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AVVISO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAVORI DI MANUTENZIONE
DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RECUPERO STRUTTURALE DEI BALCONI E
DEI MODIGLIONI LAPIDEI PERICOLANTI PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO
NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA SEZIONE DI CATANIA
OSSERVATORIO ETNEO.

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per P’individuazione di operatori economici

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Sezione di Catania Osservatorio Etneo Piazza Roma, 2

Obiettivi

L’INGV, nell’intento di investigare lo scenario dei possibili operatori economici in possesso
di competenze tecniche adeguate allo svolgimento contestuale dei lavori di messa in sicurezza
per il recupero strutturale dei balconi e dei modiglioni lapidei pericolanti presso la sede di
Catania Piazza Roma, 2 intende avviare una indagine volta ad acquisire la conoscibilita e la
disponibilita di soggetti componenti il mercato dei lavori per le attivita in oggetto.

- Visto che il D. Lgs.50/2016 e s.m.i. prevede, nella fase di affidamento, il rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e di
pubblicita di cui all’art. 30 comma 1 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i per I’individuazione degli
operatori economici da selezionare mediante avviso da pubblicare sul profilo committente
al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione;

RENDE NOTO

- che 'INGV intende indire una procedura sotto soglia per la fornitura dei lavori di messa
in sicurezza per il recupero strutturale dei balconi e dei modiglioni lapidei pericolanti
presso la sede di Catania Piazza Roma, 2;

- che L’INGYV ha proceduto a convalidare il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;

- che in sede di istruttoria del presente atto si & accertato che i lavori da acquisire sono
presenti sul Mercato Elettronico nella categoria Lavori di manutenzione- edili OG2 ma
che non ¢ possibile individuare i fornitori;

- che la procedura di affidamento verra svolta sulla piattaforma del MePA, pertanto le
imprese concorrenti devono essere abilitate al seguente bando del Mercato elettronico
“Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale. Restauro e manutenzione
dei beni immobili sottoposti a tutela Cat.0G2;

L’esecuzione della fornitura di lavori ¢ disciplinata dal “Capitolato Speciale”, che si
rende disponibile in allegato (allegato A).
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Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da
trasmettere al seguente indirizzo di PEC: aoo.catania@pec.ingv.it entro le ore 12.00 del
18/01/2019 utilizzando il modello allegato parte integrante del presente avviso. (allegato
0

Per eventuali chiarimenti ¢ possibile prendere contatto con 1’ufficio Servizi Tecnici al
seguente numero di telefono 095/7165800 dalle ore 11.00 alle ore 12.30, nei giorni
Lunedi — Venerdi ;

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneita professionale,
capacita economica e finanziaria e tecnico- professionali che dovranno essere attestati nel
Documento Unico di Gara Europea (DGUE) da trasmettere in modalita elettronica.

(Allegato B);

L’INGV invitera alla procedura gli operatori economici che avranno presentato richiesta
di invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti e della abilitazione al bando del
Mercato elettronico “Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat.0G2”.

L’invito e la successiva fase di affidamento verranno svolte sulla piattaforma del MePA.

* L’esecuzione del contratto ha ’obiettivo di realizzare i lavori di cui al Capitolato
Speciale di Appalto (allegato A):

* la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata;

* il contraente verra selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95
comma 4 del d.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa attivazione di una procedura negoziata
sottosoglia, in conformita a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

L’importo dei lavori a base di gara ¢ pari ad euro 115.334, 86 (Iva esclusa)

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Dott. Eugenio Privitera, tel
095/7165800, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: eugenio privitera @ingv.it
Responsabile Unico del Procedimento ¢ il Dott. Eugenio Privitera.

Precisazioni

Il presente avviso ¢ da intendersi a solo scopo esplorativo., pertanto non costituisce un

invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere
invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo I’INGV, né
comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione.

Si fa presente che, qualora 'INGV intenda proseguire con la procedura selettiva per
I’affidamento di lavori oggetto del presente avviso, nell’invio della lettera di richiesta di
offerta, saranno meglio specificati i dettagli dei lavori da realizzare e sara precisato gli
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ulteriori documenti che dovranno essere presentati. L'INGV si riserva di non dar seguito
alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta piu
necessaria.

Facendo riferimento al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati
richiesti € I'INGV e che i dati personali forniti dagli operatori economici ai fini della
partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo
procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le
modalita e finalita di cui al D.Lgs. 196/2003.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato D.Lgs. 196/2003 al quale si
fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

Il presente avviso € pubblicato sul sito internet dell’INGV, Sede di Roma nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, per un periodo di 5
giorni motivati dalla necessita di apprestare con urgenza la procedura di affidamento dei
lavori per garantire la sicurezza dei luoghi di lavori

Allegati:

e Allegato A Capitolato Speciale
e Allegato B DGUE

e Allegato C Domanda manifestazione interesse.

(cKemie, 30)c2]y s

Il Direttore



7T COMUNE DI CATANIA

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Sezione di Catania — Osservatorio Etneo

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PER IL RECUPERO STRUTTURALE
CONSERVATIVO DEI BALCONI E RELATIVI MODIGLIONI LAPIDElI PERICOLANTI
DEL PROSPETTO DI PIAZZA ROMA DELL’'OSSERVATORIO ETNEO—INGV
SEZIONE DI CATANIA

ELABORATI 27 STRALCIO FUNZIONALE: TAV.
— CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SCALA
DATA
GIUGNO 2017
IL COMMITTENTE IL PROGETTISTA E D.L. IL CONSULENTE PER L'IMPRESA
RESTAURO CONSERVATIVO
VISTI E PARERI

Ing. Massimo Romeo, via Mandorle n. 16 — 95024 Acireale (CT)
tel. 3470132988 — email: massimromeo@gmail.com — PEC: massimo.romeo@ingpec.eu



AutoCAD SHX Text
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AutoCAD SHX Text
R.2.10

AutoCAD SHX Text
IL COMMITTENTE

AutoCAD SHX Text
L'IMPRESA

AutoCAD SHX Text
SCALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
TAV.

AutoCAD SHX Text
ELABORATI 2^ STRALCIO FUNZIONALE:

AutoCAD SHX Text
VISTI E PARERI

AutoCAD SHX Text
tel. 3470132988 - email: massimromeo@gmail.com - PEC: massimo.romeo@ingpec.eu

AutoCAD SHX Text
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PER IL RECUPERO STRUTTURALE

AutoCAD SHX Text
CONSERVATIVO DEI BALCONI E RELATIVI MODIGLIONI LAPIDEI PERICOLANTI

AutoCAD SHX Text
DEL PROSPETTO DI PIAZZA ROMA DELL'OSSERVATORIO ETNEO-INGV

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI CATANIA

AutoCAD SHX Text
COMUNE DI CATANIA

AutoCAD SHX Text
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

AutoCAD SHX Text
Sezione di Catania - Osservatorio Etneo

AutoCAD SHX Text
Ing. Massimo Romeo, via Mandorle n. 16 - 95024 Acireale (CT) 

AutoCAD SHX Text
GIUGNO 2017

AutoCAD SHX Text
IL PROGETTISTA E D.L.

AutoCAD SHX Text
IL CONSULENTE PER 

AutoCAD SHX Text
RESTAURO CONSERVATIVO


COMUNE DI CATANIA

OGGETTO: Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e per il recupero strutturale conservativo dei

balconi e relativi modiglioni lapidei pericolanti, del prospetto di Piazza Roma dell’Osservatorio Etheo — INGV

Sezione di Catania. 2” stralcio funzionale “RECUPERO STRUTTURALE CONSERVATIVO”.

Committente: INGV — Sezione di catania — Osservatorio Etneo, piazza Roma n. 2.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016
(articoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

2" STRALCIO FUNZIONALE “RECUPERO STRUTTURALE CONSERVATIVO”

REFERENTE TECNICO INGV: geom. Massimo Cantarero

PROGETTISTA: dott. ing. Massimo Romeo.

STAZIONE APPALTANTE INGV Sezione di Catania — Osservatorio Etneo.

A) LAVORI 2" STRALCIO FUNZIONALE

Al) Totale Lavori a misura esclusi oneri sicurezza € 115.334,86
SOMMANO LAVORI A BASE D’ASTA € 115.334,86
A2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €
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PARTE PRIMA - NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE DELL’APPALTO

GENERALITA

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di manodopera e di
provviste necessarie per i lavori di: “Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e per il recupero
strutturale conservativo dei balconi e relativi modiglioni lapidei pericolanti, del prospetto di Piazza Roma
dell’Osservatorio Etneo — INGV Sezione di Catania. 2/ stralcio funzionale (recupero strutturale conservativo)”.
Saranno compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori dovra sempre e comunque essere eseguita secondo le regole dell’arte e

I’'appaltatore dovra conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’opera

Le categorie di lavori previste sono:

Qualificazione Indicazioni speciali ai fini della gara

Classifica obbligatoria

Descrizione Categoria (art. 60 e segg. Importo . Categoria prevalente (Cp)
lavorazione DPR 207/10 del D.P.R. (€) * o scorporabile
207/10 e s.m.i.) (Cs) o SIOS
(SI/NO)

Realizzazione di
0G2 | SI 115.334,86 100 0G2
restauro

L'importo complessivo dei lavori e delle misure compresi nell'appalto ammonta a € 115.334,86
(dicesi euro centoquindicimilatrecentotrentaquattro/86) oltre IVA di legge.

Gli importi del precedente prospetto, anche se rispecchiano le caratteristiche dimensionali
fondamentali del progetto, sono puramente indicativi e potranno variare in piu o in meno, di
qualunque quantita, ai fini di una piena funzionalita dell'opera stessa.

Di queste variazioni I'Appaltatore non potra tenere conto per chiedere compensi aggiuntivi, salvo
il pagamento delle effettive quantita eseguite ai prezzi ed alle condizioni stipulate in sede di offerta

dall'Appaltatore e nel rispetto comunque delle facolta di cui alla normativa vigente.




Art. 3 - Descrizione sommaria dei lavori
| lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

- la rimozione dei depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con
acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne;

- la rimozione dei depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie solubili
mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acqua e aria;
montaggio dell'impianto, protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta
e deflusso delle acque di scarico e successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli;

- Un trattamento finale mediante applicazione di biocida per prevenire la formazione di
attacchi di microorganismi autotrofi, mediante un ciclo di applicazione;

-l ristabilimento della coesione della struttura in pietra mediante impregnazione a spruzzo,
previa pulitura, mediante applicazione di silicato di etile, fino a rifiuto.

- La rimozione meccanica e/o chimica di parti distaccate e/o stuccature in gesso o malta,
eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono
interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica;
profondita massima 3 cm; consolidamento e protezione di bordi e delle superfici di pietra
circostanti;

- Lo smontaggio e temporaneo deposito in cantiere degli elementi della balaustra, previa
catalogazione. Ove necessario bendaggio del materiale lapideo ottenuto con garza e resina
acrilica reversibile, con rimozione di tutte le staffature ferrose esistenti nel poggiamani e di
qguelle esistenti alla base dele colonnine e di qualsiasi altro inserto ferroso rimosse con
I'ausilio di scalpellini e di vibromicroincisore;

- Il rimontaggio della balaustra con applicazione di elementi in acciaio inox AlSI 316 o in fibre
di carbonio di diametro fino a 10 mm in sostituzione degli elementi ferrosi rimossi. Con
applicazione diincollaggi eseguiti con resine epossidiche bicomponenti e perni in acciaio inox
ove necessari;

- La collocazione di perni nelle mensole (da 2 a 4 barre in acciaio Inox AlISI 316 o Carbonio) e
reincollaggio delle porzioni di lapideo fratturato con collocazione di perni in fibra di carbonio

di diametro fino a 10 mm previa perforazione del lapideo eseguita con apposito carotiere



con iniezioni di resina epossidica bicomponente;

- Iniezioni di resina epossidica fluida bicomponente in tutte le fratture previa sigillatura lesioni
esistenti nel materiale lapideo delle mensole (cagnoli);

- |l trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali
perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino oppure
non permettano la rimozione o sostituzione; la protezione delle superfici circostanti la zona
di intervento, pulitura e consolidamento della superficie sottostante e circostante;

- La stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo
3 cm; saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulo-metria,
lavorazione superficiale della stessa e pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti:
strato di profondita con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno
strato di livellamento).

- Larevisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli
squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature;
velatura delle stuccature e abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo.

- Llintegrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unita di lettura all'opera o anche
di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla
conservazione delle superfici circostanti; lavorazione superficiale con caratteristiche
morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; posizionamento e
incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite, con malta;

- La protezione superficiale con polisilossani - organo-silossani oligopolimeri;

- La Dismissione dei pavimenti e dei massetti esistenti;

- Il rifacimento del massetto cementizio;

- Llimpermeabilizzazione con malta elastica bicomponente e rete in fibra di vetro resistente
agli alcali;

- Il rifacimento pavimentazione con lastre di marmo bianco di Carrara.

Art. 4 — Criterio di valutazione delle opere
Le opere la cui realizzazione & oggetto del presente Capitolato si intendono appaltate a misura sulla

base del prezzo unitario indicato nel citato elenco prezzi.



Elenchi prezzi e computi metrici estimativi fanno riferimento, per le voci non presenti nel prezzario
regionale delle Opere Pubbliche della Regione Sicilia o nei prezzari DEI “tipografia del Genio Civile”,
all’analisi dei prezzi di cui all’elaborato “R2.2”.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
guelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del

codice civile.

Art. 5 - Variazione delle opere progettate - Andamento dei lavori

Le indicazioni di cui al precedente articolo 3), dei disegni di progetto e della descrizione delle opere,
sono date per norme generali affinché I'Appaltatore possa rendersi conto del complesso delle opere
da eseguire.

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che riterra opportune e necessarie nell’interesse della buona riuscita dei
lavori e per una maggiore economia degli stessi.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i

presupposti previsti dalla normativa vigente sui lavori pubblici.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono allegati al contratto di appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale, per quanto
non vengano ad esso allegati:

a) I’Elenco Prezzi Unitari;

b) il presente elaborato e gli elaborati grafici di progetto;

c) il cronoprogramma dei lavori;



f) il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche, per le parti in vigore.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento e nel Capitolato Generale del Ministero dei
Lavori Pubblici si fara riferimento a tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del
contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato e nel Capitolato
Generale, sopra menzionato, nonché tutte le leggi, regolamenti e disposizioni che fossero emanati
durante I'esecuzione dei lavori.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che

regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 7 - Cauzione, garanzie e coperture assicurative

L'offerta da presentare per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori deve essere corredata da una
garanzia pari al 2% dell’importo dei lavori costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato o mediante fidejussione conforme allo schema tipo 1.1. del D.M.
12.3.2004 n. 123 (salvo quanto non diversamente previsto nel presente articolo) nonché dall'impegno
di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

La fidejussione deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta,
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del codice civile nonché I'operativita della garanzia entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve essere prestata da istituti di credito
o da banche autorizzati all’esercizio dell’attivita bancaria ai sensi del Dlgs. 385/1993 ovvero da istituti
assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del medesimo D.lgs 385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio garanzie, a cido autorizzati dal Ministero
dell’Economia.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta dell’aggiudicatario ed &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non

aggiudicatari la cauzione e restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.



L'importo della garanzia provvisoria € ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e
successive.

In caso di associazione temporanea di concorrenti, la riduzione di cui sopra e accordata:

- se trattasi di associazione di concorrenti di tipo orizzontale, qualora in possesso del requisito di
cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese in associazione;
- se trattasi di associazione di concorrenti di tipo verticale, esclusivamente per le quote diincidenza
delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in
possesso del requisito di cui al comma precedente; il beneficio della riduzione non & frazionabile
tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Ai sensi della normativa vigente, all’aggiudicatario & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di

cauzione definitiva, pari al 10% dell’'importo contrattuale.

In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale diribasso; ove il ribasso sia superiore

al 20% I"'aumento e di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore a detta percentuale.

L'importo della cauzione definitiva e ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione

del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e successive

superiori.

In caso di associazione temporanea di concorrenti, la riduzione di cui al presente articolo & accordata:

- se trattasi di associazione di concorrenti di tipo orizzontale, qualora in possesso del requisito di
cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese in associazione;
- se trattasi di associazione di concorrenti di tipo verticale esclusivamente per le quote diincidenza
delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in
possesso del requisito di cui al comma precedente; il beneficio della riduzione non & frazionabile
tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2. del D.M. 12.3.2004 n. 123 (salvo

guanto non diversamente previsto nel presente articolo), & prestata mediante polizza bancaria o

assicurativa o e rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 7 co. 2 e deve essere presentata in

originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata
costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte del soggetto appaltante, il quale procede all’aggiudicazione dell’appalto a favore

del concorrente che segue nella graduatoria.



La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del codice civile e I'operativita della garanzia
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere prestata da istituti
di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attivita bancaria ai sensi del DLgs. 385/1993 ovvero
da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all’art. 7 co. 2.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e
cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
di completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, per il
rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale,
nonché per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione ed assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato. In caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’'importo originario.
La cauzione definitiva e progressivamente svincolata, entro i limiti del 75% dell'importo garantito,
secondo le modalita previste dalla normativa vigente. L'ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale
importo garantito, € svincolato contestualmente all’approvazione del certificato di regolare
esecuzione, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie.
L'Impresa appaltatrice oltre ai depositi cauzionali di cui agli articoli precedenti dovra produrre le
ulteriori garanzie sotto specificate:

a) una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione

da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente



progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza assicurativa deve prevedere
una somma assicurata pari all'importo del contratto al lordo dell’l.V.A. e deve:

- coprire i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso
di esecuzione, ai materiali e attrezzature di impiego e di uso, ai beni della Stazione appaltante
destinati alle opere, anche causati da furto e rapina, atti di vandalismo, eventi socio politici, eventi
naturali e altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi ecc.

- coprire inoltre i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso
concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi
dell’articolo 1665 del codice civile;

b) una polizza assicurativa anche contestuale alla precedente, a garanzia della responsabilita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Detta polizza deve essere stipulata per una
somma assicurata di €. 500.000,00 e deve:

prevedere la copertura dei danni che |'appaltatore debba risarcire quale civiimente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo dell'impresa o di un suo dipendente del quale essa
debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e dei danni a persone dell'impresa, e
loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

prevedere la copertura dei danni biologici;

prevedere specificamente che si intendono compresi tra le "persone" i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le polizze assicurative devono essere conformi allo schema tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123
(salvo quanto non diversamente previsto nel presente articolo), devono essere prestate da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione, recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci
senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di

premio da parte dell'esecutore.



La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

c) La polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di cui alla normativa vigente. La garanzia
fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.4. del D.M. 12.3.2004 n. 123.

Qualora 'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti le garanzie assicurative

sono prestate secondo le modalita di cui alla norma vigente.

Articolo 8 - Domicilio dell’Appaltatore e persone autorizzate a riscuotere

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del Capitolato Generale, I'appaltatore dovra, prima della stipula
del contratto, eleggere domicilio in uno dei luoghi indicati nel medesimo articolo e darne
comunicazione alla Stazione Appaltante.

L'appaltatore deve altresi, nei medesimi termini, comunicare, ai sensi e nei modi della normativa
vigente, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche su cui verranno effettuati i pagamenti relativi all’appalto e le generalita, compreso codice
fiscale delle persone autorizzate ad operare su di esso. Ogni variazione del domicilio di cui al primo
periodo, o delle persone di cui al secondo periodo, deve essere tempestivamente notificata alla
stazione appaltante.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto d’appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che
lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto

(art. 2 Capitolato Generale).

Art. 9 - Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato,
depositato presso I'Amministrazione da persona gradita dall'Amministrazione e fornita dei requisiti
d'idoneita tecnici e morali. Tale persona potra essere allontanata e sostituita a richiesta

dell'Amministrazione e a suo insindacabile giudizio. Tale rappresentante dovra anche essere



autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore Lavori gli

assistenti e gli operai non di gradimento dell'Amministrazione (art. 4 Capitolato Generale).

Art. 10 - Direttore Tecnico di cantiere

L'Appaltatore & responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone regole
della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.

La presenza sul luogo del Direttore Lavori o del personale di sorveglianza e di assistenza, le
disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la miglior tutela della
Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno
ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667
e 1669 del Codice Civile.

L'Impresa dovra affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto all'albo
professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascera
dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilita per infortuni,
essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, I'Appaltatore dovra
provvedere, con le modalita sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione del
cantiere. In difetto, il Direttore Lavori potra ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto
adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i
maggiori danni, le penalita previste per |'eventuale ritardata ultimazione dei lavori.

L'Impresa € tenuta a sostituire il Direttore Tecnico, il rappresentante legale ed il Capo cantiere su

richiesta dell'Amministrazione o della D.L..

Articolo 11 - Obblighi generali dell'Impresa

L'Impresa & tenuta contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per tutto cido che non sia in

deroga con le disposizioni del presente documento, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti

nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioé:

1) R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale
dello Stato e relativo Regolamento approvato con R.D. 22 maggio 1924, n. 927;

2) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

3) Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche vigente;



4) Regolamento d’attuazione codice appalti vigente;
5) Legge 19 marzo 1990, n. 55 e tutta la normativa antimafia e in particolare il D.Lgs. 159/2011;
6) Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili
7) le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di Opere Pubbliche;
8) la normativa vigente in fatto di sicurezza, D.Lgs. 81/2008;
9) [l'osservanza delle norme relative al lavoro delle donne e dei fanciulli, nonché di quelle inerenti
le assunzioni degli operai attraverso gli appositi uffici di collocamento, I'assunzione degli invalidi di
guerra e di lavoro ed infine di tutte le ulteriori disposizioni che intervenissero in corso di appalto.
L'Impresa dovra inoltre osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed enti
scuola. E' inoltre responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto e al presente capitolato speciale, nonché a
guanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
Obblighi e oneri generali:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;
c) [l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;
ci) lI'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne

la regolare e corretta esecuzione.



Articolo 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, dovranno essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegate allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e [I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, dovranno essere applicati
rispettivamente gli articoli vigenti delle norme sugli appalti.

Prima di compiere I'approvvigionamento in cantiere, di ogni tipo di materiale che I'’Appaltatore
intendera impiegare, dovra essere presentata alla D.L. una campionatura: I'accettazione del materiale
sara subordinata al giudizio positivo della stessa D.L.

Anche se non espressamente menzionate, nel presente Capitolato Speciale dovranno essere
osservate, tutte le norme tecniche nazionali (Codice dei beni culturali, UNI, UNI EN, UNICHIM, CNR,
CEl, raccomandazioni NorMal e UniNormal, norme per il restauro dei monumenti, carta Italiana del
restauro (1932), Carta di Venezia (1964), Carta Italiana del Restauro (1972), Carte, dichiarazioni e
convenzioni internazionali) e regionali vigenti al momento dell’appalto.

Resta bene inteso che, in caso di difficolta interpretative o difformita tra norme che regolano il
medesimo argomento, sara riservato compito della D.L. indicare i criteri da seguire.

Nel caso in cui le voci di elenco indichino il nome di uno specifico prodotto ovvero della ditta
produttrice, simili indicazioni dovranno essere recepite come esemplificative delle qualita specifiche
richieste per quel determinato prodotto e come tali, pertanto, non dovranno essere interpretate
come dato discriminante nei confronti di prodotti similari presenti sul mercato dotati di
caratteristiche tecniche equivalenti e che, per questo, la ditta appaltatrice potra liberamente
proporre alla D.L..

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire tutte le opere specificate come descritto nel progetto, ovvero
operando tutte le modificazioni, che non comportino aumenti o variazioni consistenti nelle

lavorazioni, derivanti da prescrizioni del Direttore dei Lavori in corso d’opera.


http://www.tine.it/NormativaBBCC/Carte.htm#consiglio
http://www.tine.it/NormativaBBCC/Carte.htm#consiglio
http://www.tine.it/NormativaBBCC/Carte.htm#venezia
http://www.tine.it/NormativaBBCC/Carte.htm#cartaitaliana
http://www.culturalheritage.net/cgi-bin/search/hyperseek.cgi?search=CAT&Category=Technical%20Standards%3ACodes%20-%20Charter
http://www.culturalheritage.net/cgi-bin/search/hyperseek.cgi?search=CAT&Category=Technical%20Standards%3ACodes%20-%20Charter

In generale si tratta di operazioni che devono esser condotte con estrema delicatezza, considerata la
loro localizzazione nell’ambito di un edificio sottoposto a tutela per effetto del D.Igs. 22 gennaio 2004
n.42 contenente “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”.

L'impresa appaltatrice, per tutte le opere di restauro sopra descritte e meglio dettagliate nel
progetto esecutivo, dovra utilizzare esclusivamente i materiali, di cui dovranno sempre essere

disponibili in cantiere le specifiche schede tecniche, approvati dalla Direzione lavori.

Articolo 13 - Consegna e ordine da mantenersi nell'andamento dei lavori

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la D.L., con invito scritto, indichera all'Appaltatore
il giorno e il luogo in cui dovra presentarsi per la consegna dei lavori, effettuata secondo le disposizioni
che verranno impartite dalla D.L. stessa. E riservata alla D.L. la facolta di effettuare la consegna in una
sola volta per tutta I'opera appaltata, oppure in tempi successivi per quelle parti dell'opera medesima
che possano eseguirsi separatamente.

L'Amministrazione si riserva la facolta di provvedere alla consegna dei lavori anche prima del
perfezionamento del contratto d'appalto, senza che I'lmpresa possa sollevare eccezioni.
L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere ed all'inizio dei lavori non oltre 10 giorni
dalla data di consegna.

Qualora I'lmpresa non si presenti nel giorno prestabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

La D.L. avra la facolta di richiedere all'Impresa esecutrice la stesura di un accurato cronoprogramma
dei lavori che dimostri, attraverso una precisa tempistica delle categorie di opere previste, il rispetto
del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori.

La D.L. avra comunque la facolta di ordinare che i lavori procedano nella sequenza che riterra piu
opportuna, per assicurare la buona riuscita degli stessi nonché |'accentramento dei mezzi d'opera e
degli operai in determinati periodi.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della D.L. dovranno essere eseguiti con la massima
cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non potra mai
rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in piu luoghi

contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito della maggiore spesa



rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le

osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitogli.

Art. 14 - Tempo utile per l'ultimazione e penalita in caso di ritardo

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto. In tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente
sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente,
ovvero per parti in pil riprese (consegna frazionata): in questo caso la data legale della consegna, a
tutti gli effetti di legge e regolamento, sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. La facolta
della stazione appaltante di procedere in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate,
allorché I'urgenza sia circoscritta all’esecuzione di alcune di esse.

Se nel giorno fissato e comunicato all’appaltatore il medesimo non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15, fermo restando che i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto é facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei
lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave
negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, un originale del
DURC (documento unico di regolarita contributiva) in corso di validita, il certificato di iscrizione ala
camera di commercio, industria e artigianato, nonché copia attestazione SOA per la categoria di lavori
in oggetto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori e fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.



Art. 15 - Sospensioni e proroghe

La D.L. d’ufficio ovvero su segnalazione dell’appaltatore potra ordinare la sospensione dei lavori,
redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre
circostanze speciali impedissero in via temporanea I'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla normativa vigente, qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Il responsabile unico del procedimento potra ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico
interesse o necessita.

Il verbale di sospensione dovra essere redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l'intervento
dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante.

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dovra
essere indicato il loro stato di avanzamento, I'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere
la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere
realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione.

L'indicazione dell’'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati sara prevista in
modo che, nel caso in cui la sospensione duri piu di novanta giorni si possa disporre il pagamento
degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi della normativa vigente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla normativa vigente.

Qualora I'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, potra chiedere una proroga.

L'appaltatore non potra mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori
o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se
lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte e imprese.

| verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e
controfirmati dall’appaltatore, dovranno pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo dalla loro redazione e dovranno essere restituiti controfirmati dallo

stesso o dal suo delegato.



Articolo 16 - Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione, anche in caso di
ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’art. 10;
-b)nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati.
La penale di cui al co. 2, let. b), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui
al co. 2, let. c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10%
dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale € facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 17 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a)il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al

suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua ecc.;



b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per 'ultimazione dei lavori, superiore a 45

(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della

Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi della hormativa vigente.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’art. 11, € computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al co. 3.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del

contratto.

Articolo 18 - Durata giornaliera dei lavori

L’'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cido anche se
I’'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Il direttore lavori, salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora ravvisi la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento, ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale &
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore
dei lavori. Il direttore dei lavori puo vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati

impedimenti di ordine tecnico, organizzativo o di sicurezza. In ogni caso |'appaltatore non ha diritto



ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, ma & eventualmente tenuto a rimborsare alla stazione
appaltante le maggiori spese per assistenza.

Nessun compenso sara corrisposto all’appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore
(effettuato quando le condizioni di luce naturale, in relazione all’epoca in cui si svolgono i lavori, lo
consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali € prescritta
dal presente capitolato I'esecuzione senza interruzioni), stabilito su turni di 8 ore ciascuno ed

ordinato, per iscritto dalla direzione lavori.

Articolo 19 - Conduzione dei lavori da parte dell'Impresa

L'impresa dovra garantire il pieno rispetto dell'art. 118 co. 6 e 7 del D.Lgs 118/2006 e s.m.i., in materia
di documentazione della regolarita contributiva e di coordinamento della attivita di eventuali
subappaltatori.

Per la conduzione dei lavori dovra inoltre tener conto del piano operativo di sicurezza, che dovra
essere consegnato dall’'lmpresa esecutrice al momento della consegna dei lavori.

Allo scopo di coordinare adeguatamente i lavori verranno tenute riunioni periodiche predisposte
dal D.L., oltre che dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per controllare che i lavori
vengano eseguiti nel rispetto del piano dettagliato dei lavori/cronoprogramma, nonché per

concordare eventuali modifiche e/o particolari al Piano stesso.

Articolo 20 - Esecuzione di categorie di lavoro non previste

Le opere e/o forniture in pil o in meno, ordinate per iscritto dalla D.L. e gia preventivamente
autorizzate dall'Amministrazione Pubblica, riguardanti modifiche e varianti di qualsiasi natura ai lavori
di cui all'oggetto dell'appalto, verranno compensate a misura con i nuovi prezzi che saranno
concordati di volta in volta, previa sottoscrizione del relativo atto di sottomissione. Le opere
aggiuntive devono essere oggetto di perizia suppletiva o di variante ai sensi della normativa vigente.
L'assuntrice non potra mai esigere il riconoscersi di economie se non esplicitamente ordinate per
iscritto dalla D.L.. Pero nel caso in cui la Direzione Lavori ritenga opportuno, a suo insindacabile
giudizio, di procedere mediante prestazioni in economia all'esecuzione di tali nuove categorie di
lavoro, I'Appaltatore sara in obbligo di fornire la mano d'opera, i mezzi d'opera e i materiali necessari,
nell'intesa che tali prestazioni verranno contabilizzate secondo quanto gia precisato.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a

completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per



conseguire l'esecuzione a Regola d'Arte cui & obbligato con il consenso scritto della D.L. sia disposta
dal Direttore Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta entro un importo
non superiore al 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, al 5% per
tutti gli altri lavori (art. 132, co. 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), non potra considerarsi variante e non
potra in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore

sempre che tali opere non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Articolo 21 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore relativi all'esecuzione dei lavori
L'Appaltatore sara 'unico responsabile sia civilmente sia penalmente per ogni danno a persone, beni
mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi
fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio, sia la Stazione Appaltante,
sia il personale proposto per conto della stessa alla direzione lavori ed assistenza.

Infine I'lmpresa ha piena ed esclusiva responsabilita per la perfetta riuscita delle opere anche se le

modalita ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato I'approvazione

della direzione lavori.

Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati & stato tenuto conto nello stabilire

i prezzi di tariffa per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga

del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Gli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore, relativi all’esecuzione, sono in particolare, i seguenti:
a) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e 'osservanza di tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale;

b) I'osservanza degli articoli 167 del DPR 207/2010 e 16 e 17 del Capitolato Generale e s.m.i. per
guanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di questi ultimi;

c) il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento

a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;



d) l'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria, nonché di tutte le
prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso di mine, ove tale uso fosse consentito. Saranno
a carico dell’'impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della Strada;

e) la dotazione dei propri dipendenti impiegati nella realizzazione dell’'opera, compreso il
personale di eventuali imprese subappaltatrici, di apposita tessera di riconoscimento con relativa
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, come
richiesto dall’art. 36-bis co. 3 della L. 248/2006 e dall’art. 20, co. 3, del D.Lgs 81/2008. | lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'appaltatore con meno di dieci dipendenti
puo assolvere all’obbligo di cui alla citata normativa mediante annotazione, su apposito registro
di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi
sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori; nel computo
delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei
rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi;

f) adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di
tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il
cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarita dei rapporti di lavoro intercorrenti
con i lavoratori stessi;

g) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; ogni responsabilita in caso di infortuni sara a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

h) fornire, a richiesta, al Direttore dei lavori o al Responsabile unico del procedimento o al
coordinatore per la sicurezza, le seguenti informazioni e/o documenti:

I.  nominativi ditte con relativo organico impegnato nel cantiere per fasi lavorative;

Il. ore lavorate in cantiere per ogni ditta;

[ll. nominativi delle figure addette alla prevenzione aziendale (RLS, RSPP, Medico Competente);

IV. infortuni accaduti nel cantiere con relazione integrativa ;

V. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore;

VI. copia del giornale di cantiere;

VIl. schede contenenti le informazioni essenziali per ogni azienda impegnata nei cantieri ;



VIII. relazione annuale d’azienda, sul programma di accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei
lavoratori, redatta dai medici competenti.

i) svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche
problematiche sulla sicurezza. L’Appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e
sufficiente siano estesi altresi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo,
si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di
ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione
adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di
eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo;

j) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere e strutture portanti;

k) 'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia

richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere

simili; la conservazione dei campioni fino alla verifica della regolare esecuzione, muniti di sigilli
controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore in idonei locali o negli uffici direttivi;

[) la fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso
d’opera, contabilita e verifica della regolare esecuzione dei lavori;

m) la tenuta, per la messa a disposizione del Direttore dei lavori, dei disegni e delle tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

n) le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione per le strutture e gli
impianti, nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore
od i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali
ripristini;

o) il consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei
materiali alla direzione lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli,
le misure e le verifiche previste dal presente capitolato; medesima autorizzazione deve essere
concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente

all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate;



p) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;
q) la fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori relative al numero degli operai
impiegati distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;
r) la produzione di tutti i rilievi, anche per stati di avanzamento e comunque prima delle singole
lavorazioni;

Obblighi ed oneri relativi alla formazione e gestione del cantiere:
a) laformazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti comprese quelle
di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni,
nonché degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti. Linstallazione delle attrezzature ed
impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed
il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. L’apprestamento delle opere provvisionali quali
ponteggi impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature ecc. compresi
spostamenti, sfridi mantenimenti e smontaggi a fine lavori nonché la loro manutenzione ordinaria
e straordinaria. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se
prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privarti, dovranno essere
idoneamente schermate. Tra le opere in argomento € compresa altresi un’adeguata illuminazione
di cantiere;
b) la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni. La collocazione ove necessario
di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portata e sicurezza, con l'obbligo di mantenere
I'accesso alle singole abitazioni frontiste;
c) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;
d) la predisposizione ed esposizione in sito di almeno un esemplare del cartello indicatore di
cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le informazioni

richieste dalla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli



che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto essere mantenuti in ottimo stato fino alla verifica della regolare esecuzione dei
lavori e contenere le indicazioni di cui sopra scritte a colori indelebili;

e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali
provenienti dai lavori eseguiti prima della loro riapertura al traffico, entro un mese dall’ultimazione
dei lavori;

f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

g) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali e strutture di
servizio per gli operai, quali spogliatoi, e di servizi igienico sanitari;

h) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

j) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato
da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

k) I'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu utilizzabili dalla D.L. e del loro
eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare I'appaltatore dovra fornire le autorizzazioni
secondo le norme di legge, relative alle discariche o alla discarica, presso le quali verra conferito il

materiale di risulta secondo al sua tipologia, compreso, eventualmente, il materiale derivante da



demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuare i campionamenti necessari
alla classificazione del rifiuto depositato;
[) le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti
gli usi occorrenti all’appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso
amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché
le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita canoni cauzioni ecc. In difetto rimane ad
esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento
di eventuali danni;
m) I'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e I'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere
in generale;
n) la custodia, la manutenzione e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione

dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Articolo 22 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed assicurazione e provvidenze a favore

degli operai addetti ai lavori

L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori,

vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori. | suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica. || medesimo appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione
appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla

responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;



b) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresi
in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il
subappaltatore;
c) € obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute
dei lavoratori.
L'impresa esecutrice & obbligata prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, a richiesta del
committente o del coordinatore, a comunicare tempestivamente I'organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate
all’lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, a produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti, e a trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati
di regolarita contributiva (DURC).
Secondo quanto disposto dall’art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i., a garanzia degli obblighi di cui al co. 1,
la stazione appaltante operera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.
Nel caso di irregolarita contributive il committente, previa ricognizione del credito, provvedera al
pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare del corrispettivo
dovuto a titolo di controprestazione per i lavori eseguiti.
Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’affidatario negativo per
due volte consecutive il responsabile del procedimento proporra la risoluzione del contratto, ai sensi
della normativa vigente, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
I'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.



Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarita retributive e/o contributive accertate, entro il
termine all’'uopo assegnato all'lmpresa Appaltatrice, I’Amministrazione si riserva la facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate
all'lspettorato del Lavoro e ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli
estremi di un inadempimento verso I'amministrazione comunale, conferisce a quest’ultima il diritto
di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui
all’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. a garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatore medesimo,
secondo quanto previsto dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 23 - Prescrizioni sulla manodopera

All'appaltatore e fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori),
ed in particolare quanto previsto dall'art. 36. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del
presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini
o in eventuale altro contratto effettivamente applicato dall'Impresa e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori delle stesse Imprese.
L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano
I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente
dall'lmpresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa &
responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche in casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato,
non esime |'Impresa dalle responsabilita di cui al precedente comma e cid senza pregiudizio degli altri
diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date
dall'lmpresa ad altre Imprese pur avendo l'appaltatore comunque l'obbligo di comunicare i
nominativi delle ditte a cui intende affidare detti lavori:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti e di impianti idrici, sanitari e simili, che si

eseguono a mezzo di ditte specializzate.



La ditta assuntrice e in obbligo di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di assicurazioni
sindacali e sociali, compresa I'assicurazione degli operai e di tutti gli addetti ai lavori contro gli
infortuni a sua esclusiva spesa. | lavori dovranno essere eseguiti secondo le buone Regole d'Arte e
le prescrizioni della Direzione Lavori, sotto I'esclusiva responsabilita dell'Impresa esecutrice, la quale
dovra provvedere ad adottare le misure precauzionali ad evitare danni ed inconvenienti a persone

e cose, anche se estranee ai lavori, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori stessi.

Articolo 24 - Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori sono regolamentati nei limiti di Legge.

Articolo 25 - Danni e danni di forza maggiore

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell’appaltatore.

| danni di forza maggiore dovranno essere denunciati dall’Appaltatore per iscritto entro 5 giorni da
qguello in cui i danni medesimi si sono verificati. | danni saranno accertati in contraddittorio dal
Direttore Lavori che redigera apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o
danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente
ultimate.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore che sempre deve approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi

di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Articolo 26 - Ultimazione dei lavori
Quando I'Appaltatore ritenga di avere ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformita ai
progetti e alle disposizioni impartitegli in corso di lavoro, ne fara denuncia scritta alla D.L., la quale

procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Articolo 27 - Documentazione tecnica sulle opere eseguite, materiale di rispetto



Ad avvenuta ultimazione delle opere, |'Appaltatore dovra fornire alla Stazione appaltante, al fine di
redigere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il complesso dei documenti tecnici definitivi
relativi alle opere eseguite.

Come meglio definiti nelle allegate norme tecniche sono richiesti alla ditta:

a) documentazione fotografica e mappature a scala adeguata, sia su supporto cartaceo che
informatico firmati digitalmente (Dwg, pdf) degli interventi realizzati;

b) relazione corredata da documentazione grafica e fotografica dei lavori effettuati.

Tali elaborati dovranno descrivere e documentare gli interventi realizzati, elencare i prodotti e le

metodiche adottate per la realizzazione degli interventi.

Articolo 28 - Obblighi manutentori delle opere eseguite

L'Appaltatore ha I'obbligo della gratuita manutenzione delle opere fino all'approvazione da parte
della Competente Autorita degli atti relativi al collaudo delle opere stesse.

Tale manutenzione dovra avere carattere continuativo per cui I'Appaltatore sara obbligato a
provvedere senza indugio alla riparazione delle degradazioni e dei danni a mano a mano che essi si
verificano.

Tali riparazioni, di qualsiasi entita, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita
manutenzione saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a

forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.

Articolo 29 - Criteri generali di misurazione delle opere

La misurazione delle opere realizzate si effettuera con i metodi descritti nelle norme tecniche di cui
ai titoli successivi per le rispettive categorie di opere e specialita.

Non verra tenuto conto delle maggiori quantita eventualmente eseguite, qualora esse, ad esclusivo
giudizio della Direzione Lavori, non fossero giustificate da particolari necessita, preventivamente
riconosciute dalla D.L. stessa.

La misurazione delle opere eseguite sara effettuata con criteri strettamente geometrici, senza
computare sfridi o avanzi di materiale.

L'appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potra senza autorizzazione scritta del Direttore
Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se

terminate.



Ove |'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri che dovranno in
conseguenza essere sostenuti. In tal caso inoltre I'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta

per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Art. 30 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco. In caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che |'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Nella valutazione delle opere non sono comungque riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto e secondo gli atti progettuali.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

La contabilizzazione delle opere a misura verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi

unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

Art. 31 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale

d’appalto e secondo gli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori,



forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

| rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se I'appaltatore rifiuta di presenziare ai
rilevamenti o di firmare i brogliacci, il direttore dei lavori procede ai medesimi in presenza di due

testimoni, i quali devono firmare i brogliacci suddetti.

Art. 32 - Contabilizzazione dei lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia ¢ effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del

D.P.R. 207/2010.

Art. 32 - Anticipazioni dell'Appaltatore
Ai sensi dell'art. 26-ter della Legge 9 Agosto 2013 n.98 e prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli

articoli 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Art. 34 - Pagamenti in acconto, rata di saldo

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 34 e seguenti, al netto del ribasso
d’asta e della ritenuta dello 0,5% di cui al successivo co. 2, raggiungano un importo non inferiore ad

€ 4.000,00.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi in sede di
conto finale dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al co. 1,
il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilita e il Responsabile del Procedimento emette il

conseguente certificato di pagamento.

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 e dell’art. 17, co. 2, della L.R. 38/2007, I'emissione di
ogni certificato di pagamento e subordinata all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione

attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti I'opera



(versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavori e le malattie dei dipendenti) sono
stati correttamente eseguiti dall’appaltatore. L’Appaltatore & inoltre tenuto ai sensi dell’art. 118, co.
6, del D. Lgs. 163/2006 e art. 17, co. 2 della L.R. 38/2007, a trasmettere il DURC degli eventuali
subappaltatori. La Stazione Appaltante segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarita

eventualmente riscontrate nell’ambito delle verifiche di cui al presente comma.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante |’emissione dell’apposito mandato e l'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi
dell’art.185 del D.Lgs. 267/2000. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90
giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui

al co 1.

Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, verra emesso

contestualmente all’ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla Direzione dei Lavori.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la

cassa edile, ove richiesto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini di cui ai commi precedenti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’art. 133 del D.lgs 163/2006 e agli artt. 143 e 144
del DPR 207/2010.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero,
previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Il conto finale dei lavori, da redigere entro il termine di tre mesi dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito atto, & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di regolare

esecuzione ai sensi del comma 3.



Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Se |'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel

registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, € pagata, nulla ostando, entro 90 giorni

dall’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi degli artt 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 e dell’art. 17 co. 2 della L.R. 38/2007, il pagamento a
saldo e subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’Appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'Appaltatore &
inoltre tenuto, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e articolo 17 comma 2 della L.R. 38/2007, a
trasmettere il DURC degli eventuali subappaltatori. La Stazione Appaltante segnala alla Direzione
Provinciale del Lavoro le irregolarita eventualmente riscontrate nell’ambito delle verifiche di cui al

presente comma.

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al co. 3 per causa imputabile
all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle
emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60

giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi 141 co. 9 del D.Igs
163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, co. 2, del

codice civile.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato

di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 35 - Dichiarazione relativa ai prezzi

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che I'Appaltatore prima di aderire all'appalto si sia recato sui

luoghi dove dovra essere eseguito il progetto e si sia reso pienamente conto dei lavori da fare; abbia

preso conoscenza di come e dove si possa provvedere I'acqua, delle distanze, dei mezzi di trasporto




e di ogni altra cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a Regola d'Arte, e secondo le

prescrizioni del presente documento.

In conseguenza, i prezzi di elenco offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
documento, devono intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e
particolare in quanto essi devono comprendere tra l'altro:

a) per la mano d'opera, ogni spesa necessaria per fornire gli operai di mezzi d'opera e degli altri
attrezzi di lavoro, nonché I'onere dei contributi dovuti per le assicurazioni e |'assistenza sociale di cui
alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

b) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, i trasporti da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
nonché i cali, gli sprechi, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi, in modo da dare i materiali
a pie d'opera pronti all'impiego, in qualsiasi zona di lavoro (art. 16, co. 2, Capitolato Generale);

c) per i noleggi, ogni spesa necessaria a dare, come sopra in ogni zona di lavoro, i macchinari ed i
mezzi d'opera ed i relativi accessori, pronti per I'uso cui sono destinati;

a) per i lavori a misura, tutte le spese di qualsiasi genere, per i materiali, mezzi d'opera e mano
d'opera, e per gli altri oneri innanzi indicati, nonché per indennita di cava e di deposito, passaggi,
spese di impianto, gestione e dimissione dei cantieri, occupazioni temporanee, opere provvisionali,
ecc., per dare i lavori compiuti a perfetta Regola d'Arte, dovendo intendere compreso nei prezzi ogni
compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore deve sostenere a tal fine, anche se tali oneri non
risultano esplicitamente precisati.

Resta a carico della Stazione Appaltante il pagamento della Tassa sul suolo pubblico, se dovuta.

Si mette poi in rilievo che i prezzi dei lavori a misura si applicano alle rispettive categorie di lavoro
gualsiasi sia la loro entita e dovunque tali categorie vengano eseguite; per cui I'Appaltatore non potra
mai chiedere compensi speciali, oltre ai prezzi contrattuali, per I'esecuzione di piccole opere, di singoli
lavori di lieve entita, dovunque tali lavori ed opere siano dislocati, purché gli stessi, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, siano necessari all'integrale esecuzione delle opere oggetto
dell'appalto.

Tutti i prezzi unitari, alle condizioni di cui al contratto stesso ed al presente Capitolato, si intendono

offerti ed accettati senza alcuna riserva.

Art. 36 - Revisione dei prezzi
Fermo il disposto dell'art. 133 co. 4 e s del D.Lgs 163/2006, non si provvedera a riconoscere revisione

dei prezzi.



Art. 37 - Formazione di nuovi prezzi

La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per
iscritto dalla Direzione Lavori verra effettuata con l'applicazione dei prezzi della lista delle categorie
di lavoro allegata al contratto.

Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, I'Appaltatore
deve segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle opere stesse, che ritiene
necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi e presentare una richiesta scritta corredata dalle
analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.

Non saranno prese in considerazione dalla D.L. richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad
opere gia in corso o concluse e a materiali o forniture gia ordinati dall'Impresa.

| nuovi prezzi vengono formati, in conformita alle norme dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010, con
riferimento a tutte le condizioni del presente Capitolato ed ai prezzi contrattuali, deducendoli
mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili gia inclusi nel contratto o, se cio
non fosse possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate su listini prezzi in
vigore alla data dell'offerta, emessi da enti ed organizzazioni ufficialmente riconosciuti ed accettati

dalla Stazione appaltante (per esempio dal Prezziario DEI).

In mancanza di tali listini, le analisi per la formazione dei nuovi prezzi si basano sui costi di mercato
rilevati in contraddittorio, per i quali il Committente si riserva il diritto di indagini, verifiche ed
accettazioni.

In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire i
lavori e le somministrazioni ingiunte dalla stazione appaltante, che la D.L. contabilizzera secondo i
prezzi che ritenga equi, ove |'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal

D.P.R. 207/2010, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 38 - Perizie di variante e suppletive

Non sono considerate varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie
dell'appalto, sempre ché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono

quelle di cui all’art. 132 co. 6 del D.Lgs. 163/2006. Sono considerate varianti, e come tali ammesse,



guelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalita, che
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non pud comunque essere superiore al 20% dell'importo originario e
deve trovare copertura nella somma stanziata per |'esecuzione dell'opera.

L’appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovra attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed
alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
guale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (art. 191 co. 1 D.P.R.
207/2010 e art. 32 Capitolato Generale).

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’'importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale & invitato 'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante. Ai fini di cui sopra si considerano errore od omissione di
progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella

predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - Conto finale e certificato di regolare esecuzione

Il conto finale sara compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da
apposito certificato del Direttore dei Lavori.

La visita per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relativo certificato avranno luogo
entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori. Il certificato di regolare
esecuzione & emesso da Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari

per le operazioni di accertamento della regolare esecuzione.



Qualora venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 co. 2 del D.P.R. 207/2010, I’Appaltatore sara
tenuto ad eseguire tutti i lavori ritenuti necessari, nel tempo assegnato.

Nell’ipotesi di difetti di cui al co. 3 del citato art. 227 il Direttore Lavori determinera nell’emissione
del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell’appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore medesimo.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di verifica volte ad
accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto

richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolo speciale o nel contratto.

Art. 40 - Presa in consegna dei lavori ultimati

Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione, I'opera sara presa in consegna
dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva altresi di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza e nel rispetto di quanto previsto dall’art.
230 del D.P.R. 207/2010.

Salvo quanto disposto dall’art.1669 C.C., I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione del

certificato di regolare esecuzione.

Art. 41 - Risoluzione del contratto esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato emesso
all’esito delle procedure all’'uopo previste dal D.Igs 163/2006, nei seguenti casi:
a)frode nell'esecuzione dei lavori;
b)inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti

dagli stessi provvedimenti;



c)manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d)inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e)sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
f)rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h)non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i)mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
j)perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;
k)qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
casellario informatico;
l)per i casi in cui, dagli accertamenti svolti ai sensi del D.P.R. 252/1998, anche attraverso il Gruppo
Interforze di cui all’art. 5 comma 3 del Decreto Interministeriale del 14.3.2003, emergano elementi
relativi a tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata;
m)per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto;
n)in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.
La Stazione appaltante, nel comunicare all’appaltatore il provvedimento motivato di risoluzione,
indica la data nella quale verra effettuato I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di

questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario



dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
Nel caso di risoluzione e di esecuzione d'ufficio, i rapporti economici con I'appaltatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base di gara del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e
I"'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) I'’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;
3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della ritardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche
di direzione, assistenza, contabilita e verifica della regolare esecuzione, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto

originario.

Art. 42 - Definizione delle controversie

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
guest'ultimo la stazione appaltante si avvale della facolta di non ricorrere alla commissione di cui
all’art. 240, co. 14 del D.lgs 163/2006.

Per la soluzione della controversia si applica la procedura di cui all’art. 240 co.15 e seguenti del D.Igs

163/2006.



Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle nate dalla mancata
conclusione dell’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, sono devolute all’autorita giudiziaria
ed e esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 20 c.p.c. il giudice competente e quello del
luogo dove il contratto & stato stipulato.

Nelle more della risoluzione delle controversie |'appaltatore non pud comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 43 - Responsabilita dell'Appaltatore per vizi e difformita dell'opera eseguita

L'Appaltatore € I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori
regole d’arte, della corrispondenza di dette opere e parti di esse alla condizioni contrattuali, del
rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli
interessi dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore che sussiste in
modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo ovvero alla verifica della regolare
esecuzione fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

L’Appaltatore e tenuto all’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, di procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi,
nonché per evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni responsabilita sia civile che penale, derivante dall’omissione di cautele, ricadra in caso di
infortuni sull’Appaltatore, restandone completamente sollevata I’Amministrazione, nonché il
personale preposto alla Direzione e alla sorveglianza.

L'Impresa € inoltre in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali,
di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d’opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se non in opera,

comprese quelle provvisionali.

Art. 44 - Norme di sicurezza generali
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e

igiene.



L'appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igiene, deve
predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Dlgs.
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto relative alle lavorazioni previste nel cantiere, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato XIII.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007, & fatto inoltre obbligo all'Impresa di essere in possesso
dell’idoneita tecnico professionale di cui all’art. 26, co. 1, let. a) ed all’art.o 90, co. 9, let. a) del D.Igs
81/2008, nonché di rispettare i seguenti adempimenti:
a.nomina ed eventuale sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
aziendale di cui all’art. 2, co. 1, let. f), del D.Lgs. 81/2008;
b.nomina ed eventuale sostituzione del medico competente di cui all’art. 2, co. 1, let. h), del D.Lgs.
81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
c.redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 2, co. 1, let. q), del D.Lgs.
81/2008;
d.adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.
| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione, ed in particolare il DPR n. 222/2003, alle linee guida
regionali e alla migliore letteratura tecnica in materia.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto.
L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa

formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 45 - Piani di sicurezza
L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e i coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da

parte della Stazione appaltante, ai sensi del art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.



L'obbligo di cui al precedente punto & altresi esteso per le eventuali integrazioni e modifiche disposte,
approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo
articolo 20.04 del presente capitolato.

L’Appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
otivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o arilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti
per |I'Appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata

e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46 - Piano operativo di sicurezza — Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo



di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003 e s.m.i, comprende il documento
di valutazione dei rischi e gli adempimenti connessi di cui agli artt. 17, 28, 29, 30 del D.Lgs 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. I’Appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi
di sicurezza redatti dalle imprese sub-appaltatrici di cui all’art. 13 del presente capitolato, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza tra loro compatibili e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 20.03, previsto dagli articoli 91 e 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
95 e 96 del medesimo decreto legislativo.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, al d.P.R. n. 222 del 2003 e s.m.i e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
All'atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'lmpresa dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i in cui si colloca I'appalto e cioé:

e che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 89 e 90 del



D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81) ¢ il Responsabile del procedimento dell’ente appaltante;
e che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 per la
nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

e che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione &

e di essere a conoscenza del nominativo del tecnico incaricato quale Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione;

e di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di sicurezza

in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte;

e di aver preso atto che gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 31,
comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ammontano complessivamente a € .........ccccceeevvvrerreeerecvennnas

(in lettere Uro .o v v ) come risulta dal computo allegato al piano di sicurezza e
coordinamento.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere
e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

¢ || progettista del piano: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materia;

* L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell’attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell’appalto.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le
direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto di appalto in suo danno.

Art. 47 - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso
di gravi inosservanze

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, potra ordinare la sospensione
dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa

vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.



Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento

dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 48 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti
minimi di sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera a
sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il coordinatore per I'esecuzione deve, in
caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare per iscritto al
Committente ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della
sospensione e la motivazione. Successivamente dovra comunicare, sempre per iscritto, al
Committente ovvero al responsabile dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze dell'Appaltatore delle norme in materia

di sicurezza non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 49 - Normativa di riferimento

L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e
dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformita
alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché dei relativi costi.
L'appaltatore, quindi, non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di
elementi non valutati, a meno che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore
contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o che si
riferiscano a condizioni soggette a possibile modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e condizioni dei lavori.
La realizzazione e |'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure
esecutive al presente Capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un
elenco indicativo e non esaustivo:

- Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;

- D.P.R. 1124/1965;



- D.Lgs. 475/1992 Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione
individuale;

- D.P.R. 459/1996 Regolamento per |'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e
93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
- D.Lgs. 81/2008 Attuazione dell'art. 1 Legge 2 agosto 2007 n. 123;

- normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEl, ecc.;

- prescrizioni dell'Asl;

- prescrizioni dell'lspettorato del Lavoro;

- tutte le norme vigenti inerenti la sicurezza sul lavoro.

Art. 50 - Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori

In genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo e di disporre |'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere
ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

In ogni caso, nel corso dei lavori, I'Appaltatore dovra tener conto delle priorita tecnico-scientifiche

stabilite dalla D.L. o dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Art. 51 - Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Qualora I'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalita, opere specialistiche da eseguire su
manufatti di particolare interesse storico, I'Appaltatore dovra fornire, dietro richiesta dell'ente
appaltante, I'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera
impiegare per I'esecuzione dei lavori.

In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verra subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'ente appaltante

e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Art. 52 - Programma dei lavori



L'Appaltatore sara tenuto a realizzare i lavori seguendo un programma redatto in ottemperanza
all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo,
anche indipendente dal cronoprogramma di cui al comma precedente, nel quale sono riportate, per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione

dei certificati di pagamento.



PARTE SECONDA

| - PROCEDURE OPERATIVE DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO - RESTAURO

Art. 1 - Sicurezza

Nei successivi articoli si richiama piu volte il rispetto della normativa antinfortunistica
nell’esecuzione delle varie categorie di lavori. Detta normativa e vigente e vincolante anche
indipendentemente dalla citazione nel presente capitolato.

Sono altresi da ritenersi vincolanti per I'impresa tutte le disposizioni, inerenti la sicurezza del
cantiere, comprese nel piano operativo di sicurezza e coordinamento predisposto ai sensi del D.
Lgs. 81/2008 nonché tutte le disposizioni impartite, in corso d’opera.

| materiali di scarto provenienti da eventuali demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere
trasportati (dall’appaltatore) fuori dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche
nel rispetto delle norme in materia di smaltimento delle macerie, di tutela dell’lambiente e di

eventuale recupero e riciclaggio dei materiali stessi.

Art. 2 — Opere provvisionali. Generalita

Sulle disposizioni del presente capitolo sono da intendersi prevalenti le disposizioni di legge vigenti
in materia antinfortunistica, nonché le disposizioni specifiche per il cantiere contenute nel Piano di
Sicurezza e coordinamento di cui alla D. Lgs. 81/2008, e quelle impartite dal Coordinatore per

I’esecuzione D. Lgs. 81/2008.

Art. 3 - Ponteggi

Valgono in merito le disposizioni di cui al DPR 07.01.1956, n. 164.

Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno ed
a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto ed alla
sicurezza ed incolumita degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle vigenti norme di
sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicati secondo quanto richiesto dalla D.L..

Ponteggi ed impalcature

Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate
impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone

o di cose secondo quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n. 164.



L'Appaltatore avra |'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori
di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi; egli, inoltre, dovra
fare rispettare le seguenti prescrizioni:

a)Ponteggi in legno

- sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sara vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o
materiale con la sola eccezione per quelli di pronto utilizzo;

- i montanti, costituiti da elementi, accoppiati, dovranno essere fasciati con reggette metalliche
(acciaio dolce) fissate con chiodi o con ganasce (traversini in legno).

Gli elementi dei montanti dovranno essere sfalsati di almeno un metro. L'altezza dei montanti
dovra superare di almeno ml. 1,20 |'ultimo piano del ponte o il piano di gronda e la distanza fra i
montanti non sara superiore ai metri 3,60;

- l'intera struttura dovra risultare perfettamente verticale o leggermente inclinata verso la
costruzione, assicurata solidamente alla base dei montanti ed ancorata alla costruzione in
corrispondenza di ogni due piani di ponte e di ogni due file di montanti;

- i correnti (elementi orizzontali di tenuta), collocati a distanza non superiore a due metri,
dovranno poggiare su gattelli di legno ed essere fissati ai montanti mediante piattine di acciaio
dolce e chiodi forgiati o apposite squadre in ferro (agganci a ponti);

- la distanza fra due traversi consecutivi (poggiati sui correnti e disposti perpendicolarmente alla
muratura) non sara superiore a ml. 1,20;

- gli intavolati da utilizzare per piani di ponte, impalcati, passerelle ed andatoie dovranno essere
costituite da legname sano, privo di nodi passanti o fessurazioni, aventi fibre con andamento
parallelo al loro asse longitudinale e dimensioni adeguate al carico (non inferiore a 4 cm. di
spessore e 20 cm. di larghezza).

- gliintavolati dovranno poggiare su almeno quattro traversi senza parti a sbalzo, essere posti a
contatto con i montanti ed essere distaccati dalla costruzione non piu di 20 cm.

- i parapetti saranno costituiti da una o piu tavole il cui margine superiore sara collocato nella
parte interna dei montantia non meno di metri 1 dall'intavolato;

- le tavole fermapiede, da collocare in aderenza al piano di calpestio, avranno un'altezza di almeno
20 cm..

b) Ponteggi metallici

- I'Appaltatore impieghera strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione ministeriale

che avra I'obbligo di tenere in cantiere.



Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'Art. 14 del
D.P.R.07.01.56 n. 164;

- le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con
superficie terminale ad angolo retto con I'asse dell'asta;

- I'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base metallica, a
superficie piana, di area non minore a 18 volte |'area del poligono circoscritto alla sezione del
montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico.

La piastra dovra avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su
di essa e tale da non produrre movimenti flettenti sul montante;

- i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni
controvento dovra essere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione;

- i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste
collegate e dovranno assicurare una notevole resistenza allo scorrimento;

- i montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a ml. 1,80 da
asse ad asse;

- per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno pud far parte del
parapetto,

- gli intavolati andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno.

c¢) Ponti a sbalzo

Nei casi in cui particolari esigenze non permettano I'impiego di un normale ponteggio con montanti
poggiati al suolo, 'appaltatore potra ricorrere all’'uso dei cosiddetti ponti a sbalzo solo a condizione
che la loro costruzione risponda a rigorosi criteri tecnici, garantendone la solidita, la stabilita e la
sicurezza (art. 25 D.P.R. 164).

Per quelli realizzati in legno I'appaltatore utilizzera i seguenti criteri costruttivi:

— intavolato compatto con parapetto pieno;

— larghezza non maggiore di cm 1,20;

— traversi di sostegno efficacemente ancorati a parti sicure e stabili dell’edificio, poggianti su
strutture resistenti e rigidamente collegati

fra loro per impedire qualsivoglia spostamento.

Per le mensole metalliche utilizzera gli stessi principi di assoluta sicurezza, a condizione che gli

elementi fissi portanti risultino applicati



alla costruzione con bulloni passanti, trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o
da una chiavella, oppure con altri

dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza (art. 26 D.P.R. 164).

Per realizzare questo tipo di ponteggio a sbalzo I'appaltatore dovra elaborare una specifica relazione
di calcolo. L’appaltatore dovra impedire il transito o lo stazionamento sotto i ponti a sbalzo oppure
dovra proteggerlo con I'adozione di misure o di cautele adeguate come, ad esempio, una robusta
mantovana aggettante verso I'esterno all’altezza del solaio di copertura del piano terreno (art. 5

D.P.R. 164)

Art. 4 — Puntellamenti

Puntelli — Sono organi strutturali destinati al sostegno provvisionale totale o parziale delle masse
murarie. Potranno essere costruiti in legname, ferro o acciaio, allo scopo di assolvere funzioni di
sostegno e di ritegno.

Per produrre un’azione di sostegno, I'appaltatore, secondo le prescrizioni di progetto, adottera la
disposizione ad asse verticale semplice o doppia, mentre per quella di ritegno affidera I'appoggio
dei due ritti ad un traverso analogo a quello superiore allo scopo di fruire, nel consolidamento
provvisorio, del contributo del muro. Nell’azione di ritegno dovra adottare, in base alla necessita del
caso, la disposizione ad asse inclinato o a testa aderente oppure orizzontale o lievemente inclinata.
La scelta del tipo di puntellamento da adottare sara fatta secondo quanto stabilito dagli elaborati di

progetto o ordinato dalla D.L.

Art. 5 - Criteri per la valutazione di lavorazioni a corpo — norme per la misurazione e valutazione
dei lavori

Ad esclusione degli oneri relativi alla sicurezza, saranno valutati a misura e a corpo tutte le
lavorazioni previste dal presente progetto.

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche o a numero o a peso, escluso ogni altro metodo.

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura appaltati e le forniture sono indicati
rispettivamente nell'elenco descrittivo delle lavorazioni e forniture e nell'elenco prezzi unitari
allegati.

| prezzi unitari si intendono comprensivi di spese generali ed utili d'impresa.



| documenti amministrativi e di contabilita per 'accertamento dei lavori e la loro compilazionel
saranno quelli indicati nel Regolamento.

| rilievi e le misurazioni dei lavori saranno eseguiti in contraddittorio tra la Direzione Lavori e
I’Appaltatore.

All’atto delle misurazioni la Direzione Lavori effettuera il controllo della buona esecuzione dei lavori
e la loro corrispondenza con rilievi e schizzi.

Gli elaborati grafici occorrenti per la contabilizzazione delle opere dovranno essere approntati
dall’Appaltatore e, ove lo stesso non fornisca gli elaborati in tempo utile alla Direzione Lavori per
I’emissione degli stati di avanzamento dei lavori, non si potra procedere alla contabilizzazione e per
il ritardo derivante I’Appaltatore non avra diritto al risarcimento o ad indennizzo alcuno.

| materiali approvvigionati in cantiere, sempreche siano stati accettati dalla Direzione Lavori e
certificati mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno, ai sensi e nei limiti
dell'art.28 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti
suddetti.

Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo e dalle conseguenti
responsabilita dell'Appaltatore, si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.
Valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che I'’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione dei
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Valutazione dei lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed

eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla D.L.



Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti dal prezzario edito
dalla DEI Tipografia del Genio Civile “Restauro dei beni artistici” e dal’ANCE vigenti al momento
della stipula del contratto, comprensivi di spese generali ed utile d'impresa previsto dalla legge.
Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuali di cui alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, per il loro nolo e
manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per
assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere
stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, qualora non presenti nell’elenco prezzi contrattuale,
verranno pagati con i prezzi di cui al Prezzario DEI, prima richiamato, e/o da prezzari ufficiali.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura e condizionata alla presentazione di appositi fogli
di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con I'indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d’opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita stipulate per il

contratto principale.

Art. 6 - Modalita' di esecuzione

Le diverse categorie di lavoro devono essere eseguite secondo le modalita di cui ad ogni voce
dell'elenco dei prezzi. | lavori saranno pagati per quantitativi effettivamente eseguiti e valutati ai
prezzi di elenco che siintendono accettati dal contraente in base a calcoli di sua propria convenienza
e a tutto suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

| lavori debbono essere eseguiti secondo le regole d'arte, con magisteri e materiali appropriati ed in
conformita degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori. | materiali dovranno essere tutti della
migliore qualita e prima del loro impiego verranno esaminati ed accettati dalla D.L. | materiali utili
di demolizione restano di proprieta dell'Amministrazione qualora risultino di interesse storico
artistico e di proprieta del contraente quando non abbiano tale interesse. L'impresa dovra attenersi
strettamente alle istruzioni della D.L circa le cautele da adottare a garantire la perfetta riuscita di
ogni categoria di lavoro intendendosi escluso ogni facolta a semplificare tali norme a scopo di
economia. L'appaltatore dichiara di conoscere perfettamente la natura dei lavori e le condizioni
locali e di essere in possesso dei mezzi d'opera e di trasporto necessari, e rinuncia nel modo piu

assoluto ad ogni pretesa di indennita o compensi per qualsiasi motivo.

Art. 7 - Operazioni preliminari, saggi analisi e campionature



Dopo l'allestimento del ponteggio sul rilievo grafico generale verra eseguita la mappatura dei
materiali costitutivi, delle finiture dell’architettura e del loro stato di conservazione.

Prima di ogni intervento I’Appaltatore dovra compiere un accurata verifica e ricognizione dello stato
di conservazione del manufatto e segnalare, anche in sede di sopralluogo congiunto, alla Direzione
Lavori ogni mutamento, alterazione ed accrescimento dello stato di degrado in rapporto ai dati
forniti dal progetto. Tale verifica partira dalla definizione degli stati materici di cui I'opera risulta
composta e dalla ricerca di una possibile datazione degli stessi in relazione alla definizione delle
stratigrafie, viste anche in relazione alle varie fasi esecutive del manufatto, comprese le aggiunte e
manomissioni che vennero o prodursi.

Secondo quanto concordato con la Direzione lavori, , I’Appaltatore predisporra delle schede per ogni
singolo intervento nelle quali andranno descritte tutte le operazioni da svolgere onde costituire una
sintesi di tutti i dati registrati sul diario di cantiere.

Quanto sopra definito andra ad integrare la documentazione richiesta all’Appaltatore in relazione
a tutti gli interventi che verranno da lui eseguiti nel corso dell’appalto e non costituira, in ogni caso,
fonte di compensi aggiuntivi.

E’ onere specifico dell’Appaltatore produrre una adeguata documentazione fotografica generale,
dei particolari dello stato di fatto, in mancanza della quale non potra essere avviato alcun intervento
sulle specifiche parti. Tale documentazione, come previsto all’art. 39 del presente Capitolato dovra
essere integrata relativamente alle principali operazioni svolte durante le fasi del restauro e, da
subito, messa a disposizione della Direzione Lavori che, qualora la ritenesse incompleta o
inadeguata, potra ordinare la sospensione degli specifici interventi.

L'Appaltatore dovra eseguire in via preliminare tutte le indagini per la caratterizzazione dei materiali
costitutivi di tutte le superfici, e relativi supporti, oggetto dell’intervento (superfici lapidee, intonaci,
pellicole pittoriche, stucchi, ecc.) e, se necessario e/o richiesto dalla Direzione lavori, integrarle onde
assicurare la perfetta conoscenza del manufatto. Tali indagini dovranno altresi definire I'effettivo
stato di conservazione al fine di riconoscere ed approfondire gli aspetti relativi alla natura specifica
del manufatto stesso e delle caratteristiche dei materiali fornendo una dettagliata caratterizzazione
delle alterazioni, del degrado e delle sovramissioni e/o manomissioni riscontrati.

L'esecuzione dei saggi e delle analisi sara condotta nei modi e secondo le metodologie prescritte
dalla Direzione lavori stessa seguendo dettagliatamente tutte le prescrizioni di cui al presente
Capitolato e contenute nelle raccomandazioni NORMAL relative ai materiali lapidei naturali e

precisamente:



- descrizione delle alterazioni macroscopiche: Normal 1/88;

- campionamento e conservazione dei campioni: Normal 3/80, 2/80;

- caratterizzazione chimico-mineralogico-petrografico-morfologica: Normal 16/84, 6/81, 8/81,
10/82, 14/83, 28/88, 13/83, 32/89, 34/91;

- caratterizzazione fisica: Normal 4/80, 7/81, 11/85, 21/85, 22/86, 29/88, 33/89, 40/93, 43/93,
44/93,

42/93;

- agenti biologici del degrado: Normal 19/85, 9/88, 25/87, 24/86.

Cio premesso, I’Appaltatore nel corso della fase preliminare dell’intervento dovra predisporre,
senza che cio arrechi alcuna modifiche al cronoprogramma dei lavori, un piano dettagliato di tutte
le operazioni legate alla fase di analisi preliminare e campionatura.

Tali operazioni potranno essere eseguite, se autorizzate dalla Direzione dei lavori, anche in piu fasi,
dando awvio, preventivamente alla conclusione delle analisi preliminari, a quelle opere di restauro
per le quali non sia ritenuto, dalla Direzione dei lavori stessa, assolutamente rilevante il risultato
delle predette indagini.

Per ridurre i tempi di permanenza delle strutture provvisionali verranno eseguite tutte le prove
possibili, in condizioni di completa sicurezza, in assenza di ponteggi e, se incomplete, verranno
completate successivamente con il ponteggio in opera. L'interpretazione dei risultati acquisiti
attraverso tali prove e di quelli delle indagini conoscitive di natura scientifica e storico-artistica,

costituira e/o integrera la base di riferimento per I’esecuzione di tutti gli interventi.

Art. 8 — Opere di restauro: criteri di scelta dei materiali e delle metodologie di intervento
Nell'intervento di restauro, partendo dal presupposto che & impossibile arrestare per sempre il
naturale degrado di un manufatto, I'applicazione scorretta di prodotti e sostanze pud aumentare le
disomogeneita di partenza del sistema, certamente complesso, di materiali e strutture che
costituiscono il manufatto stesso, rischiando di aumentarne la fragilita e, conseguentemente,
creando le premesse per un accelerazione, anche irreversibile, dei processi di degrado.

Per evitare che cio accada € necessario un controllo e quindi una conoscenza specifica di tutte le
implicazioni legate agli interventi che si vanno ad eseguire, mettendo a punto le piu idonee
metodologie operative in relazione alle specifiche problematiche che si pongono, anche in corso

d’opera.



L'Appaltatore dovra agire, seguendo le indicazioni della Direzione lavori, sempre nell’ottica della
conservazione avendo cura di mettere in atto interventi che rallentino o se possibile arrestino il
pregresso deperimento del manufatto, introducendo materiali di restauro compatibili con
I'originale e soprattutto, conformemente alle indicazioni di progetto ed alle prescrizioni della
Direzione Lavori, che siano se possibile potenzialmente reversibili.

E’ fondamentale che fin dalla fase iniziale dell’intervento ed in corso d’opera si valutino tutti gli
elementi che possono accrescere il processo di conoscenza del manufatto e soprattutto che non
siano introdotte altre incognite alle gia complesse problematiche relative al restauro.
L’Appaltatore ha I'obbligo di fornire alla Direzione Lavori tutti i dati relativi a quanto riscontrato o a
guanto emerso nel corso dei lavori e di trasmettere, preventivamente ad ogni fase dell’intervento,
tutte le notizie riguardo a materiali, prodotti e tecniche che intende impiegare per ogni operazione.
Tale adempimento sara ottemperato dall’Appaltatore redigendo gli elaborati previsti dal presente
capitolato nei modi e nei termini specificati. E’ altresi dovere dell’Appaltatore trasmettere, se
specificatamente richiesto dalla Direzione Lavori, qualsiasi altro dato essa ritenesse utile e
necessario compresi quelli relativi alle proprieta chimico-fisiche ed alla composizione specifica dei
materiali e prodotti utilizzati.

La scelta delle specifiche tecniche operative, dei materiali e dei prodotti da utilizzare verra effettuata
dalla Direzione Lavori sempre sulla base dei risultati dei saggi e delle analisi preliminari.
L'Appaltatore, senza che cio costituisca fonte di compensi aggiuntivi, dovra pertanto adottarne e
farne proprie le scelte, seguendo dettagliatamente tutte le prescrizioni ed, ove richiesto dalla
Direzione dei lavori stessa, apportando anche le opportune modifiche e variazioni alle indicazioni di
progetto, non rilevanti sul piano dei costi, onde garantire la migliore riuscita dell’intervento.

Ogni specifico intervento che I'’Appaltatore andra ad operare inoltre non dovra generare alcun
interferenza o incompatibilita con le successive fasi del restauro, ma, ove necessario, aver
caratteristiche di propedeuticita ad esse. | materiali dovranno esser scelti ed applicati sempre
scegliendo le idonee condizioni ambientali, programmando ed attuando le lavorazioni secondo
I'arco temporale che meglio garantisca la sussistenza di dette condizioni, provvedendo
tempestivamente a sospendere, alternare o scaglionare le lavorazioni, anche su specifica richiesta
della Direzione lavori, senza che questo costituisca fonte di compensi aggiuntivi o, ove non si
verifichino condizioni imprevedibili che possano compromettere la qualita sostanziale
dellintervento, proroghe al termine di scadenza contrattuale dei lavori.

Tecniche operative, metodologie d’intervento, materiali e prodotti impiegati dall’Appaltatore per



I’esecuzione di tutte le opere di restauro dovranno rispettare i requisiti di reversibilita, compatibilita,
autenticita e durabilita.

Ogni operazione e lavorazione dovra essere eseguita esclusivamente da operatori altamente
qualificati e di provata esperienza nelle specifiche tipologie di intervento. La Direzione dei lavori
procedera alla verifica dell’idoneita del personale impiegato dall’Appaltatore il quale dovra,
obbligatoriamente, dimostrarne i requisiti come previsto all’art. 20 del presente Capitolato.

La Direzione dei lavori, se I’Appaltatore non soddisfera completamente tutte condizioni di cui
sopra, ha facolta insindacabile di sospendere i lavori fin tanto che dette condizioni non risulteranno
soddisfatte.

Art. 8.1 - Puliture superficiali

Preventivamente all’esecuzione di qualsiasi operazione di restauro, fatti salvi eventuali
preconsolidamenti ed operazioni preliminari necessarie alla messa in sicurezza di parti fortemente
decoese, I’Appaltatore deve provvedere all’esecuzione ed al completamento della pulitura delle
superfici.

Generalita

Prima di eseguire le operazioni di pulitura & opportuno attenersi a delle specifiche procedure al fine
di salvaguardare l'integrita del materiale e, allo stesso tempo, prepararlo in modo da garantire
I'efficacia, piu 0 meno incisiva, dell’intervento. Le operazioni preliminari comprendono:

- analisi puntuale e dettagliata della consistenza dei materiali da pulire al fine di avere un quadro
esplicativo relativo alla loro natura, compattezza ed inerzia chimica;

- analisi dei prodotti di reazione, cosi da poter identificare la loro effettiva consistenza, la natura e
la reattivita chimica;

- preconsolidamento (preferibilmente reversibile), se si riscontra la necessita, del materiale prima
di iniziare la pulitura;

- applicazione del sistema di pulitura prescelto su campionature di materiale;

- analisi dei risultati ottenuti sulla superficie campione prima di estendere le operazioni di pulitura
a tutta la superficie.

Lo scopo che ogni operazione di pulitura, indipendentemente dal sistema prescelto, deve prefiggersi
e quello di asportare dalla superficie ogni tipo di deposito incoerente in particolare modo quelli che
possono proseguire il deterioramento del materiale. La facilita o difficolta dell’asportazione e, di
conseguenza, il ricorso a metodologie pil 0 meno aggressive, dipende strettamente dalla natura del

deposito stesso:



- depositi incoerenti (particellato atmosferico terroso o carbonioso) che non risultano coesi con il
materiale o derivati da reazione chimica, depositati per gravita, o perché veicolati dalle acque
meteoriche, o di risalita (efflorescenze saline);

- depositi incoerenti (particelle atmosferiche penetrate in profondita, sali veicolati dall’acqua di
dilavamento ecc.) che tendono a solidarizzarsi alla superficie del materiale tramite un legame
meccanico non intaccando, pero, la natura chimica del materiale;

- strato superficiale derivato dalla combinazione chimica delle sostanze esterne (volatili o solide)
con il materiale di finitura; i prodotti di reazione che ne derivano sono, ad esempio, le croste
(prodotti gessosi) e la ruggine (ossidi di ferro).

La rimozione dei depositi incoerenti presenti sul materiale che, a differenza delle croste, non
intaccano la natura chimica del materiale, potra essere eseguita ricorrendo a dei sistemi meccanici
semplici facili da applicare come ad esempio: stracci, spazzole di saggina, scope, aspiratori ecc.
integrati, dove il caso specifico lo richiede, da bisturi piccole spatole e lavaggi con acqua; invece nel
caso in cui si debbano asportare depositi solidarizzati con il materiale, sara conveniente ricorrere a
dei cicli di pulitura piu consistenti come, ad esempio tecniche di pulitura a base d’acqua, pulitura
con impacchi acquosi o con sostanze chimiche, pulitura meccanica, pulitura mediante l'uso di
apparecchi aeroabrasivi, sabbiatura controllata ecc..

Ogni qualvolta si utilizzeranno sistemi di pulitura che implicheranno l'uso di considerevoli
guantitativi d’acqua (spray di acqua a bassa pressione, idropulitura, acqua nebulizzata, acqua
atomizzata ecc.) dovra essere pianificato in sede di cantiere, prima di procedere con l'intervento, il
sistema di raccolta e di convogliamento del liquido e dovra essere prevista la protezione (mediante
I"utilizzo di teli impermeabili) delle parti che, non essendo interessate dall’operazione di pulitura
(serramenti, vetri ecc.), potrebbero essere danneggiate durante la procedura.

Operazioni preliminari di protezione

Ove il materiale lapideo si presenti fortemente degradato con scaglie e/o granuli pericolanti, &
opportuno fissare temporaneamente le parti in via di distacco prima di procedere con le operazioni
di pulitura. Quando i depositi calcarei e gli strati nerastri sono tenacemente aderenti al materiale
lapideo molto fragile, attaccato da solfatazione, frantumato e scagliato, si procede con il
preconsolidamento della superficie e riadesione delle scaglie rigonfiate. Inizialmente si dovranno
sostenere anche croste nere pericolanti, per salvaguardare la superficie originale del materiale

lapideo su cui esse aderiscono tenacemente. Tali operazioni dovranno essere eseguite con estrema



delicatezza e ripetute con lunghe pause per la stabilizzazione dei collanti prima di poter iniziare la
pulitura.

Per sorreggere le scaglie leggere, non pil ampie di una mano, si utilizza provvisoriamente come
collante una malta magra, 'impasto deve contenere poca calce cosi da essere rimovibile (1 parte
di calce e 4 parti di inerte; la granulometria dell’inerte deve essere molto fine cosi da formare uno
strato sottile che non impedisca la sovrapposizione precisa dei bordi. Per assicurare una
permanenza della scaglia sul supporto, considerata la scarsa resistenza a trazione della malta stessa,
e utile assicurarla con fasciature di sostegno fatte aderire con collanti flessibili e di facile rimozione.
La scelta del materiale per la fasciatura & fatta in considerazione del peso e della consistenza del
frammento da sostenere, esse possono essere di carta giapponese o tessuto di cotone. | collanti
adatti sono: colle poliviniliche, colle animali, resine acriliche in soluzione. La gamma dei collanti che
possono “fasciare” temporaneamente la superficie si limita ai prodotti indicati perché in tale fase e
necessario tenere insieme sia i cristalli decoesi del materiale lapideo sia lo sporco, consentendo
successivamente |'esecuzione delle normali operazioni di pulitura. | collanti di difficile rimozione o
molto rigidi saranno da evitare perché provocherebbero il distacco di particelle di materiale lapideo
o lo strappo di scaglie superficiali. Ogni tipo di collante sopra elencato si potra poi rimuovere
utilizzando il solvente con il quale e stato preparato. Per la riadesione di particelle molto piccole di
materiale lapideo o per il preconsolidamento di pochi cristalli separati di calcite risulta molto
efficace il silicato di etile (o estere silicico). E un liquido incolore, gia pronto per I'applicazione senza
bisogno di essere diluito. Si applica a pennello o si instilla con tubicini di plastica; da un precipitato
inorganico capace di aderire ai minerali del materiale lapideo, consentendo comunque la successiva
rimozione dello sporco intercristallino. |l prodotto sara applicato sulla superficie priva di acqua e
umidita, e protetto dall’acqua stessa per almeno tre settimane. Nel caso in cui si utilizzi il pennello
su superfici rese polverulente dal degrado, si possono interporre tra il pennello e la superficie stessa
dei fogli di carta giapponese cosi da evitare che il passaggio delle setole rimuova la parte piu fine.
Nel caso si utilizzino i tubicini di plastica, questi dovranno essere inseriti nelle cavita gia presenti nel
materiale lapideo o dovranno essere appoggiati alla superficie con sostegni esterni, o ancora
saranno fissati direttamente alla superficie con nastro di carta adesiva o con lattice di gomma.
Rimozione della macroflora

Prima di procedere con le operazioni diserbanti, in special modo quelle indirizzate alle piante
infestanti, &€ opportuno:

- identificare il tipo di vegetazione (erbacea o arbustiva) e la specie di pianta cosi da poter capire



guanto profonde e resistenti potranno essere le loro radici;

- prevedere i danni che le operazioni meccaniche di asportazione delle radici e dei semi penetrati
in profondita potrebbero recare alla struttura muraria;

- definire la reale possibilita d’intervento sulle diverse specie presenti e soprattutto accertare se
esistono le circostanze per cui poter operare su tutta la superficie invasa.

Nel caso si decida di ricorrere all’utilizzo di biocidi, la scelta dovra essere fatta in riferimento al
compito specifico che dovranno assolvere, in base a questo si distingueranno:

- prodotti indicati ad estirpare piante a foglia larga da quelli per piante a foglia stretta;

- prodotti da assorbimento fogliare da quelli ad assorbimento radicale;

- prodotti circoscritti contro la vegetazione erbacea da quelli arbusticidi;

-prodotti come erbicidi “di contatto” (agiscono sugli apparati vegetativi delle specie gia sviluppate)
dagli erbicidi “residuali” (penetrano anche nel terreno garantendo un’azione prolungata nel tempo).
| biocidi impegnati dovranno, inoltre, indipendentemente dal tipo selezionato, presentare le
seguenti caratteristiche:

- essere incolori o trasparenti con principi attivi poco solubili in acqua;

- presentare un basso grado di tossicita;

- essere degradabili nel tempo;

- non provocare azione fisica o chimica nei riguardi delle strutture murarie;

- dopo I'applicazione non persistere sulla superficie trattata lasciando residui di inerti stabili per
guesto si dovranno evitare sostanze oleose o colorate.

Indipendentemente dal tipo di prodotto chimico selezionato I'applicazione potra avvenire per:

- irrorazione, previa diluizione (normalmente 0,1-1%) del biocidi in acqua e la conseguente
applicazione sulla vegetazione. Si pu0 applicare sia su piante erbacee sia su arboree; I'irrorazione
avverra utilizzando annaffiatoi dotati di pompe manuali (da evitare pompe a pressione) o piu
specifici nebulizzatori.

- iniezioni, di soluzioni acquose di biocidi (diluizione 1:10), direttamente nei canali conduttori della
pianta; tecnica che si attua previo taglio della pianta all’altezza del colletto radicale, particolarmente
adatta per piante lignificate di una certa consistenza. L'iniezione evitera la dispersione della
soluzione al di fuori dell’area del trattamento evitando in questo modo possibili fenomeni
d’interferenza con il materiale lapideo;

- impacchi applicati al colletto della radice appena tagliato particolarmente indicati contro le piante

lignificate realizzati con argille impregnate di biocida.



L'uso dei biocidi dovra essere fatto con la massima attenzione e cautela da parte dell’operatore che,
durante l'applicazione, dovra ricorrere ai dispositivi di protezione personale, come guanti ed
occhiali, ed osservare le norme generali di prevenzione degli infortuni relativi all’utilizzo di prodotti
chimici velenosi.

Rimozione della microflora

Le sostanze biocide utilizzate per la rimozione della microflora dovranno rispondere a delle
specifiche esigenze tra le quali:

- non dovranno risultare tossiche per 'uomo e per gli animali;

- dovranno essere biodegradabili nel tempo;

- non dovranno provocare azione fisica o chimica nei riguardi delle strutture murarie;

- dopo I'applicazione non dovranno persistere sulla superficie trattata lasciando residui di inerti
stabili per questo si dovranno evitare sostanze oleose o colorate.

L'uso dei biocidi dovra essere fatto con la massima attenzione e cautela da parte dell’operatore che,
durante I'applicazione, dovra ricorrere ai dispositivi di protezione personale, come guanti ed
occhiali, ed osservare le norme generali di prevenzione degli infortuni relativi all’utilizzo di prodotti
chimici velenosi.

La rimozione della patina biologica potra essere fatta tramite pulitura manuale (bisturi, spazzole
ecc.), meccanica (di microsabbiatura) o mediante l'uso di biocidi. L'efficacia dei sistemi
d’asportazione manuale potra risultare limitata poiché non risulteranno sempre in grado di
rimuovere completamente la patologia cosi come la sabbiatura potra risultare lesiva per il substrato
del materiale. Le colonie da rimuovere meccanicamente possono essere preventivamente
ammorbidite con sostanze chimiche alcaline (per esempio ammoniaca in soluzione acquosa al 5%).
Le sostanze biocide utilizzate dovranno essere applicate seguendo le indicazioni dettate nello
specifico dal prodotto utilizzato e si dovranno relazionare alla natura del materiale lapideo allo
scopo di evitare il danneggiamento del substrato e alterarne lo stato conservativo, in molti casi,
precario. Le sostanze biocide in relazione al tipo d’organismi che saranno in grado di rimuovere, si
distingueranno in battericidi e fungicidi; la loro applicazione potra essere fatta a pennello, a spruzzo
o tramite impacchi.

In presenza di materiali molto porosi sara preferibile applicare il biocida mediante impacchi o a
pennello che favoriscono la maggior penetrazione del prodotto e ne prolungano I'azione (per il

timolo e la formaldeide si puo0 ricorrere anche alla vaporizzazione, poiché si tratta di sostanze attive



sotto forma di vapore); o a trattamento a spruzzo (applicato con le dovute precauzioni e protezioni
da parte dell’operatore) che sara particolarmente indicato in presenza di materiali fragili e decoesi.
Gli interventi saranno ripetuti per un numero di volte sufficiente a debellare la crescita della
patologia.

Dopo l'applicazione della sostanza biocida si procedera all’asportazione manuale della patina;
I'operazione verra ultimata da una serie di lavaggi ripetuti con acqua deionizzata, in modo da
eliminare ogni possibile residuo di sostanza sul materiale. In presenza di patine spesse ed aderenti,
prima dell’applicazione del biocida, si eseguira una parziale rimozione meccanica (mediante I'uso di
pennelli dotati di setole rigide) della biomassa.

Sistemi di pulitura per gli elementi lapidei

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni
NorMal) oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci ed
i prodotti ceramici come laterizi e cotti.

| materiali lapidei rientrano nella categoria dei materiali a pasta porosa e come tali risentono
particolarmente dell’azione disgregatrice operata dalle condizioni al contorno. La superficie,
generalmente lavorata, a contatto con gli agenti atmosferici & sottoposta ad una serie di lente
trasformazioni chimiche-fisiche che portano, nel corso degli anni, alla formazione di una patina
superficiale, non dannosa, una sorta di protezione naturale che si limita ad alterare solo I'aspetto
cromatico del materiale. Attualmente, le sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera ostacolano la
formazione della patina attaccando direttamente i materiali lapidei favorendone la disgregazione
e linsorgenza di croste nere. L’intervento di pulitura su questo tipo di materiali deve,
principalmente, essere indirizzato ad eliminare la presenza di efflorescenze, croste nere, macchie
ecc. che provocano il lento deterioramento della materia e, laddove € presente, conservare la patina
naturale.

Le croste nere che ricoprono gli elementi lapidei, costituiscono un tipo di degrado che piu di altri
puo alterare lo stato di fatto del materiale; oltre a mascherare le policromie, annullando 'originale
gioco di luce e di ombre caratteristici degli apparati decorativi, costituiscono una fonte pericolosa di
sali solubili e la loro persistenza fa si che la superficie sia sempre a contatto con le sostanze
inquinanti.

La presenza di croste nere puo inoltre accentuare |'effetto di variazioni termiche, accelerare il

fenomeno di esfoliazione degli strati superficiali della pietra provocando il distacco di frammenti.



La pulitura dove essere eseguita e regola d’arte e pertanto, se necessario, anche a fronte di richiesta
dellaD.L., I’Appaltatore e tenuto a ripetere pil volte le operazioni o ad eseguirle utilizzando tecniche
e metodologie diverse e/o alternative senza che cio costituisca fonte di ulteriori compensi.

La pulitura e la disinfestazione delle superfici lapidee, sia in muratura a vista sia intonacate, da
preservare e conservare deve eseguirsi tramite:

- rimozione preliminare di depositi superficiali quali polvere, terriccio, guano etc. operata con bisturi
e/o spazzole a setole morbide e successivo lavaggio con acqua deionizzata;

- diserbo chimico di vegetazione superiore inclusa |'eventuale estirpazione manuale ad essiccazione
avvenuta;

- preconsolidamento con silicato di etile nelle aree che presentano fenomeni di decoesione o
disgregazione, da effettuarsi per vaporizzazione o stesura a pennello, opportunamente diluito, sulla
superficie da trattare per facilitare la penetrazione del consolidante in profondita;

- rimozione di scialbi, incrostazioni o ridipinture tenaci e aderenti alle superfici originarie e delle
integrazioni con intonaci cementizi o stuccature che hanno perduto la loro funzione conservativa o
estetica, tramite azione meccanica di precisione esercitata con l'ausilio di vibro incisore e
microscalpello con punta in widia;

- rimozione di elementi metallici quali perni, staffe o grappe che risultino possibile causa di degrado
0 non siano piu utili;

- blanda pulitura aereoabrasiva per la rimozione dei depositi compatti ed aderenti alle superfici e
delle patine biologiche;

- applicazione di biocida a pennello o a spruzzo per l'inibizione degli attacchi biologici, incluso il
risciacquo con acqua deionizzata;

- pulitura localizzata aero-abrasiva di rifinitura; ulteriore trattamento con biocida con finalita
preventive per inibire la crescita di biodeteriogeni;

Compresa |'eventuale puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo di caduta, per sostegno
dello stesso durante le fasi di consolidamento o di rimozione di elementi inidonei, inclusi gli oneri
relativi all'applicazione e rimozione di uno strato di velatino di garza, all'allestimento del

puntello e alla rimozione di colla dalla superficie.

Da misurarsi per I'effettiva superficie trattata. Inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti ed ogni altro onere e magistero, anche derivante da prescrizioni della D.L. in corso
d'opera, necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

E’ inoltre facolta della Direzione Lavori imporre all'Impresa che I'esecuzione delle opere di restauro



avvengano con tecniche e materiali differenti a seconda delle zone d’intervento, senza che cio

costituisca fonte di ulteriori compensi.

Art. 8. 2 - Restauro delle murature e delle opere in pietra

Successivamente alla pulitura superficiale ed al diserbo I’Appaltatore deve eseguire il restauro
completo dei paramenti murari antichi. La fase preliminare del restauro deve essere attuata agendo
a campioni nelle diverse zone del manufatto, operando tutte le preventive campionature, con
particolare riguardo al confezionamento dei provini delle malte.

Le procedure di restauro, per quanto possibile, dovranno essere giudicate compatibili dalla
Direzione lavori, inoltre dovranno essere riconoscibili e distinguibili dai manufatti originari ed
eseguite in modo da garantire una loro, eventuale, reversibilita.

In linea generale gli interventi di restauro sulle pareti murarie ove sara possibile, dovranno utilizzare
materiali con caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche analoghe, o quantomeno il piu
compatibile possibile, con quelle dei materiali in opera.

Il restauro deve essere eseguito e regola d’arte e pertanto, se necessario, anche a fronte di richiesta
della D.L. , I'Appaltatore & tenuto a ripetere piu volte le operazioni o ad eseguirle utilizzando
tecniche e metodologie diverse e/o alternative senza che cio costituisca fonte di ulteriori compensi.
Il restauro della murature deve eseguirsi tramite:

- consolidamento di parti decoese, ammalorate e friabili mediante preventiva rimozione degli
elementi esterni fortemente degradati e disgregati, successiva pulizia delle superfici con lavaggio
di acqua deionizzata;

- scarificazione dei giunti di allettamento inconsistenti, sostituzione degli elementi dismessi con
nuovi elementi murari in conci di materiale compatibile, provenienti dalle demolizioni e/o nuovi,
collocazione di questi con malta preconfezionata di calce idraulica, composta di calce aerea in
polvere ad alto titolo d’idrato di calcio 95% e pozzolane naturali di diversa finezza ed energia; gli
aggregati dovranno avere caratteristiche tecniche, granulometriche e cromatiche simili a quelle
delle malte originarie;

- stilatura dei giunti e riempimento di piccole cavita con l'utilizzo di analoga malta compreso la
risarcitura e sigillatura di lesioni di qualsiasi tipo, lo smontaggio di parti incompatibili in malta
cementizia, metallo o qualsivoglia materiale altamente degradato (non facente parte dell'apparato
murario) e poste in epoche remote di tutte le parti e /o aggiunte incoerenti o incompatibili con le

caratteristiche del manufatto;



- eventuale ripristino di mancanze con materiali e malte compatibili, se necessario operando con

la tecnica dello scuci-cuci;

- protezione finale mediante applicazione anche in piu riprese di idoneo prodotto, inclusi gli oneri
relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di prodotto dalla
superficie trattata.

Da misurarsi per I'effettiva superficie trattata. Inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti ed ogni altro onere e magistero, anche derivante da prescrizioni della D.L. in corso
d'opera, necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

E’ inoltre facolta della Direzione Lavori imporre all'lmpresa che I'esecuzione delle opere di restauro
avvengano con tecniche e materiali differenti a seconda delle zone d’intervento, senza che cio

costituisca fonte di ulteriori compensi.

Art. 8. 3 — Opere strutturali

Si precisa che nei lavori di consolidamento delle murature & buona norma privilegiare I'uso di
tecniche edilizie e materiali che si riallaccino alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto
in corso direcupero. Il ricorso a materiali compatibili con gli originali, infatti, consente una piu sicura
integrazione dei nuovi elementi con il manufatto oggetto di intervento evitando di creare una
discontinuita nelle resistenze fisiche, chimiche e meccaniche.

E’ quindi sempre indispensabile approfondire ed integrare la conoscenza del manufatto in modo da
poter identificare, anche tramite analisi ai vari livelli, le sue caratteristiche chimico-fisiche, la sua
storia, la tecnica esecutiva utilizzata per la sua formatura e messa in opera. La finalita esecutiva di
intervento € quella della conservazione integrale del manufatto evitando integrazioni, sostituzioni,
rifacimenti, ricostruzioni in stile. Si deve percio cercare di non intervenire in maniera traumatica, e
generalizzata, garantendo vita al manufatto sempre con operazioni minimali, puntuali e finalizzate.
Occorre evitare interventi traumatici e lesivi dell'originaria continuita strutturale, cromatica e
materica. Integrazioni e sostituzioni sono ammesse solo ed esclusivamente quali mezzi
indispensabili per garantire la conservazione del manufatto (cedimenti strutturali, polverizzazioni,
marcescenze, ecc.) sempre e comungue dietro precisa indicazione della D.L. e previa autorizzazione
degli organi competenti preposti alla tutela del bene in oggetto.

Nei casi in cui si debba ricorrere a tali operazioni € sempre d'obbligo utilizzare tecniche e materiali
compatibili con l'esistente, ma perfettamente riconoscibili quali espressioni degli attuali tempi

applicativi.



Per I'esecuzione degli interventi di consolidamento si pu0 ricorrere anche a tecniche specialistiche
innovative, a discrezione della Direzione Lavori; compatibilmente alla natura della strutture antiche
e, per quanto possibile, garantendo la reversibilita dell’intervento.

E’ a carico dell’Appaltatore la fornitura, la verifica e la posa di adeguati sistemi di protezione di tutte
le parti, che potrebbero esser danneggiati o subire alterazioni, sia direttamente che indirettamente,
durante il corso dei lavori, con particolare riguardo ai manufatti di particolare interesse storico
artistico. La Direzione Lavori ha facolta di sospendere i lavori quando valutasse che non sono state
prese idonee precauzioni, anche relativamente alle modalita operative, posto comunque che
I'lmpresa €& ritenuta, in ogni caso, direttamente responsabile qualora si verificassero danni o
alterazioni anche di tipo indiretto a tutti i manufatti ed oggetti di cui al punto precedente.

Le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da maestranze specializzate.

Sono ricomprese nei prezzi contrattuali tutte le operazioni descritte nelle relazioni e negli elaborati
grafici sugli interventi strutturali (progetto strutturale) facente parte del progetto esecutivo.
Durante le operazioni di consolidamento statico dovranno esser costantemente monitorati i quadri
fessurativi e annotate tutte le misurazioni, eseguite con strumenti di idonea precisione ed adeguata
taratura, su di un apposito registro. E’ inoltre facolta della Direzione Lavori imporre all'Impresa che
I’esecuzione delle opere di consolidamento murario avvengano con tecniche e materiali differenti
a seconda delle zone d’intervento, senza che cio costituisca fonte di ulteriori compensi.

Materiali strutturali impiegati

Barre in fibra di carbonio o in acciaio inox AISI 316 di classe >=8.8 o equivalente, resina epossidica
bicomponente idonea per pietra calcarea. Tutti i materiali, prima di essere utilizzati, devono essere
presentati alla DL con la specifica scheda tecnica.

Norma di misurazione: Vale quanto riportato nell’elenco delle categorie di lavorazione. Per quanto
non espressamente riportato vale quanto disposto dal capitolato generale e dai capitolati speciali

ufficiali in commercio.

Art. 9 - Documentazione e monitoraggio degli interventi

Art. 9. 1 - Mappatura degli interventi

Relativamente a tutte le parti del manufatto oggetto d’intervento ritenute dalla D.L. di particolare
interesse, I’Appaltatore dovra fornire al committente una mappatura completa delle caratteristiche
di degrado, degli interventi passati e degli interventi eseguiti rispettando le metodologie dettate

dalla normativa vigente sui beni di interesse storico artistico e monumentale (raccomandazioni



Normal relative ai materiali lapidei). Gli elaborati grafici di cui sara composta la mappatura, redatti
da professionista abilitato, andranno concordati con la Direzione Lavori e saranno forniti su cartaceo
e su supporto informatico.

La documentazione riguardera ed analizzera:

- interventi precedenti

- stato di conservazione

- tecniche di esecuzione

- interventi di restauro eseguiti.

Gli stessi elaborati, realizzati, dovranno contenere dettagliati riferimenti e rimandi alla
documentazione fotografica allegata anch’essa tra gli oneri a carico dell’Appaltatore.

Le indicazioni riportate dal restauratore dovranno produrre la documentazione completa della
situazione prima durante e dopo il restauro.

La redazione degli elaborati dovra avvenire assolutamente in corso d’opera ed esser, da subito, a
disposizione della Direzione Lavori che potra ordinare la sospensione dei lavori onde ne riscontrasse
il mancato o inadeguato adempimento.

La mappatura sara costituita da una serie di elaborati grafici in scala opportuna (minimo 1/50)
nonché da una parte descrittiva denominata “fascicolo allegato” che conterra tutte le specifiche
relative ai contenuti tecnici degli elaborati ed una legenda dettagliata con riferimenti specifici alla
documentazione fotografica ed al eventuale fascicolo relativo ai saggi ed analisi preliminari.

Art. 9. 2 - Documentazione fotografica

L'Appaltatore dovra realizzare, nel corso di tutto I'intervento, una precisa ed idonea ocumentazione
fotografica che riproduca ed evidenzi al meglio le caratteristiche precipue del manufatto, dei
materiali, delle tecniche, dello stato di conservazione, delle alterazioni e del degrado,
documentando, con riferimento a quanto previsto riguardo alla mappatura e schedatura dei lavori,
lo stato del manufatto in ogni sua parte, in relazione agli interventi precedenti, allo stato di
conservazione ed alle tecniche di esecuzione degli interventi di restauro eseguiti.

In questa sequenza I’Appaltatore deve documentare con dovizia, utilizzando operatori qualificati e
di provata esperienza, tutte quelle immagini che, fin dall’inizio del restauro, ne motivano le scelte e
attestano le fasi dell’intervento fino al risultato finale.

La fotografia dovra testimoniare la situazione conservativa iniziale dell’opera, che risultera in parte
irreversibilmente mutata alla fine dell’intervento, e mostrera tutte le trasformazioni, da quelle

minime a quelle pil sostanziali, verificatesi durante le specifiche lavorazioni.



La ripresa fotografica sara effettuata sia in bianco e nero che a colori e comprendera stampe e
diapositive, dovra esser realizzata in vari formati a seconda delle necessita d’uso, delle peculiarita
dell’'opera e della tecnica di documentazione impiegata:

- Piccolo formato (24x36 mm?2);

- Medio formato (6x6 cm2) ;

- Grande formato (10x12, 13x18, 18x24 cm2).

Tutta la documentazione dovra esser realizzata con fotocamere di piccolo formato e predisposta in
forma di fotografia a colori, fotografia in bianco e nero e diapositiva a colori.

La Direzione Lavori concordera con |'Appaltatore un adeguato numero di fotografie che
documentino tutte le fasi principali dell’intervento, da predisporre sia in bianco e nero che a colori,
realizzate con fotocamere di medio formato.

L'Appaltatore, qualora la Direzione Lavori valuti si debbano raggiungere livelli qualitativi che
possano assicurare la possibilita di realizzare i massimi ingrandimenti, dovra predisporre un
adeguata documentazione realizzata con fotocamere di grande formato.

La predisposizione di immagini di tipo digitale sara realizzata con fotocamere speciali con alta
definizione spaziale con le caratteristiche richieste dalla Direzione dei lavori.

L’Appaltatore dovra eseguire, se previsto dal progetto o indicato dalla Direzione Lavori, la
documentazione di riprese ravvicinate (macro e microfotografia) e di indagini speciali (quali
I'infrarosso in b/n e in falsi colori e la fluorescenza ultravioletta).

L'Appaltatore dovra produrre I'esauriente documentazione fotografica, di cui sopra, in negativo,
diapositiva e riproduzioni su carta a colori e in bianco e nero in formati vari secondo le indicazioni
della Direzione Lavori. Tale documentazione dovra essere integrata costantemente in relazione a
tutte le specifiche operazioni svolte durante l'intervento conservativo e, da subito, messa a
disposizione della Direzione Lavori che potra ordinare la sospensione delle lavorazioni qualora
ritenesse tale documentazione incompleta o inadeguata.

La documentazione fotografica dovra esser corredata da un elenco numerato con specifiche
didascalie per ognuna delle immagini acquisite.

Art. 9. 3 - Diario di cantiere

L'Appaltatore, in conformita a quanto disposto dalla Direzione Lavori, & tenuto a redigere un “diario
di cantiere” sul quale vengono registrati quotidianamente i dati relativi ad ogni operazione eseguita
in cantiere, al numero ed alla qualifica degli operatori impegnati, ai materiali, alle attrezzature ed

alle tecniche utilizzate, con specifiche considerazioni riferite alle problematiche o a quant’altro



emerso nel corso dell’attivita di cantiere. Al diario di cantiere & allegata copia delle schede tecniche
e delle bolle di consegna relative ai prodotti utilizzati per il restauro nonché il brogliaccio della
“schedatura degli interventi”.

Il diario di cantiere e custodito in cantiere e messo a disposizione della Direzione Lavori che
provvedera ad effettuare periodicamente il controllo dalla sua regolare tenuta segnalando
all’Appaltatore eventuali mancanze o difformita. Il diario di cantiere, in originale, sara parte
integrante della documentazione che I’Appaltatore & tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante
a conclusione dei lavori.

Art. 9. 4 - Schedatura degli interventi

Per tutte le opere di restauro specialistico o comunque indicate dalla D.L., nei modi e secondo le
prescrizioni definiti dalla Direzione Lavori, I’Appaltatore, senza che questo costituisca fonte di
compensi aggiuntivi, & tenuto a redigere I'elaborato definito “schedatura degli interventi”.

Per ogni specifica operazione verranno annotate su specifica scheda tipo i dati relativi a:

- localizzazione dell’area interessata dall’intervento;

- qualifica degli operatori;

- individuazione del tipo di alterazione o patologia di degrado;

- quantificazione ed definizione dell’estensione della patologia;

- descrizione della specifica fase dell’intervento;

- descrizione delle successive fasi d’intervento;

- descrizione dei materiali e prodotti impiegati in ogni fase d’intervento e delle specifiche modalita
applicative;

- specifici riferimenti e richiami alla mappatura, alla documentazione fotografica ed ai saggi ed
analisi preliminari;

- descrizione delle modalita e dei dispositivi di protezione individuale e generale adottati;

- considerazioni sugli aspetti manutentivi;

- note e considerazioni integrative.

Se necessario ad ogni scheda saranno allegati grafici e/o stampe di fotografie, appunti, schede
tecniche o quant’altro utile a documentare dettagliatamente ogni operazione eseguita.

Le singole schede dovranno essere compilate e siglate da un operatore dotato della qualifica
“restauratore di beni culturali”, come definito dall’art. 7 del D.M. 294/2000 e s.m.i..

L'Appaltatore provvedera alla compilazione della scheda in contraddittorio con la Direzione Lavori

alla quale dovra sottoporla per I'approvazione immediatamente prima dell’inizio della relativa fase



operativa, che altrimenti non potra esser avviata.

Art. 10 - Materiali in genere

E regola generale intendere che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, necessari per i lavori di conservazione, restauro,
risanamento o manutenzione da eseguirsi sui manufatti potranno provenire da quelle localita che
I’Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori
e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico,
architettonico, archeologico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualita, simili, ovvero
il pil possibile compatibili con i materiali preesistenti, cosi da non risultare incompatibili con le
proprieta chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.

Nel caso di prodotti industriali (ad es., malte premiscelati) la rispondenza a questo capitolato potra
risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.

L’Appaltatore avra I'obbligo, durante qualsivoglia fase lavorativa, di eseguire o fare effettuare,
presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle specifiche
autorizzazioni, tutte le campionature e prove preliminari sui materiali (confezionati direttamente in
cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate) impiegati e da impiegarsi (in grado di garantire
I'efficacia e la non nocivita dei prodotti da utilizzarsi) prescritte nel presente capitolato e/o stabilite
dalla Direzione Lavori. Tali verifiche dovranno fare riferimento alle indicazioni di progetto, alle
normative UNI e alle raccomandazioni NorMal recepite dal Ministero per i Beni Culturali con
Decreto 11 novembre 1982, n. 2093. Il prelievo dei campioni (da eseguirsi secondo le prescrizioni
indicate nelle raccomandazione NorMal) dovra essere effettuato in contraddittorio con
I’Appaltatore e sara appositamente verbalizzato.

In particolare, su qualsiasi manufatto di valore storico-architettonico-archeologico, ovvero sul
costruito attaccato, in modo pit 0 meno aggressivo da agenti degradanti, oggetto di intervento di
carattere manutentivo, conservativo o restaurativo, e se previsto dagli elaborati di progetto
I’Appaltatore dovra mettere in atto una serie di operazioni legate alla conoscenza fisico materica,
patologica in particolare:

— determinazione dello stato di conservazione del costruito oggetto di intervento;

— individuazione degli agenti patogeni in aggressione;

—individuazione delle cause dirette e/o indirette nonché i meccanismi di alterazione.



Nel caso che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea tutta o parte
di una fornitura di materiale sara obbligo dell’Appaltatore provvedere prontamente e senza alcuna
osservazione in merito, alla loro rimozione (con altri materiali idonei rispondenti alle caratteristiche
ed ai requisisti richiesti) siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera.
Sara inteso che I'Appaltatore restera responsabile per quanto ha attinenza con la qualita dei
materiali approvvigionati anche se valutati idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte

dell’Amministrazione in sede di collaudo finale.

Art. 11 - Operazioni di asportazioni, demolizioni e smontaggi

Le demolizioni e/o le asportazioni totali o parziali di murature, intonaci, solai, ecc., nonché
I’'operazione di soppressione di stati pericolosi in fase critica di crollo, dovranno essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, al fine sia da non provocare eventuali danneggiamenti alle
residue strutture, sia da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. Particolare attenzione
dovra essere fatta allo scopo di eludere I'eventuale formazione d’eventuali zone d’instabilita
strutturale.

Prima dell’inizio della procedura dovra, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato
di conservazione e di stabilita delle strutture oggetto di intervento e dell’eventuale influenza statica
su strutture corrispondenti, nonché il controllo preventivo della reale disattivazione delle
condutture elettriche, del gas e dell’acqua onde evitare danni causati da esplosioni o folgorazioni.
Si dovra, inoltre, provvedere alle eventuali, necessarie opere di puntellamento ed alla messa in
sicurezza temporanea (mediante idonee opere provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro
o pericolanti per le quali non saranno previste opere di rimozione. Preliminarmente all’asportazione
ovvero smontaggio di elementi da ricollocare in situ sara indicato il loro preventivo rilevamento,
classificazione e posizionamento di segnali atti a facilitare la fedele ricollocazione dei manufatti.
Questo tipo di procedura dovra essere strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle
dimensioni prescritte negli elaborati di progetto. Nel caso in cui, anche per I'eventuale mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero asportate altre parti od oltrepassati i confini fissati,
si dovra provvedere al ripristino delle porzioni indebitamente demolite seguendo scrupolosamente
le prescrizioni enunciate negli articoli specifici.

Tutti i materiali riutilizzabili dovranno essere opportunamente calati a terra, “scalcinati”, puliti
(utilizzando tecniche indicate dalla D.L.), ordinati e custoditi, nei luoghi di deposito che saranno

segnati negli elaborati di progetto (in ogni caso dovra essere un luogo pulito, asciutto, coperto



eventualmente con teli di PVC, e ben ventilato sara, inoltre, consigliabile non far appoggiare i
materiali di recupero direttamente al contatto coniil terreno interponendovi apposite pedane lignee
o cavalletti metallici), usando cautele per non danneggiarli, sia nelle operazioni di pulitura, sia in
quelle di trasporto e deposito. Detti materiali, se non diversamente specificato negli elaborati di
progetto, resteranno tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare
all’appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere trasportati
(dall’appaltatore) fuori dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel rispetto
delle norme in materia di smaltimento delle macerie, di tutela dell’ambiente e di eventuale recupero
e riciclaggio dei materiali stessi.

Per demolizioni di notevole estensione sara obbligo predisporre un adeguato programma nel quale
verra riportato I'ordine delle varie operazioni.

Norma di misurazione: Effettiva quantita misurata secondo l'unita di misura di cui all’elenco delle

categorie di lavorazione.

Art. 12 - Impermeabilizzazioni

Le prestazioni non potranno essere eseguite con condizioni atmosferiche che possono
compromettere |'opera stessa, a meno che non si possano contrastare, con particolari accorgimenti,
gli effetti negativi.

L'Appaltatore, senza che cio costituisca fonte di ulteriori compensi, € tenuto ad adottare tutti quegli
accorgimenti nonché a predisporre e metter in opera tutti gli approntamenti ed opere provvisionali
atti a proteggere il manufatto dagli agenti atmosferici affinché non si verifichino danni dei quali
verra ritenuto responsabile.

Il piano di posa dei manti impermeabilizzanti su opere murarie dovra avere, comunque, pendenze
non inferiori al 2%, essere privo di asperita e con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo
o simili), livellata, stagionata e con giunti elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovra mai
essere inferiore ai 4 cm.

| materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri,
senza borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di
garantire, in ogni caso, I'assenza di qualunque infiltrazione d'acqua.

Norma di misurazione: superficie di proiezione orizzontale.



Art. 13 — Pavimentazioni

Saranno demolite e ricostruite, con lo stesso materiale dell’esistente (Marmo bianco di Carrara).
Sottofondi

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente
spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a
quella del pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, da un massetto di
calcestruzzo idraulico non cementizio o da un gretonato, di spessore minore di 4 cm in via normale,
che dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10
giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo
saranno riempite e stuccate con un beverone di calce idraulica, e quindi vi si stendera, se prescritto,
lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore da 1,5 a 2 cm.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei Lavori potra
prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo in pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra
essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben
costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

Norma di misurazione: superficie di proiezione orizzontale.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non specificato a capitolato relativo a materiali e tecniche di realizzazione si fara
riferimento alla normativa nazionale e locale vigente ed ai capitolati ufficiali.

Per quanto non espressamente riportato, nelle norme di misurazione vale quanto disposto dal
capitolato generale e dai capitolati speciali d’appalto ufficiali quali “DEI CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO RESTAURO ARCHITETTONICO.
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ALLEGATO B

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali & stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte | saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ('). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (%) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [I[I[I[¥/S [1LILI-[1ICICICICIC]

Se non é pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere I'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere I'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte | saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA

Identita del committente (°)

Nome:

Codice fiscale P.IVA 06838821004

Di quale appalto si tratta? Appalto di fornitura di lavoro

Titolo o breve descrizione dellappalto () Fornitura di lavori di manutenzione e messa in
sicurezza per il recupero strutturale e conservativo
dei balconi e modiglioni lapidei.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione [ ]
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (°):

CIG [
CUP (ove previsto) [1
Codice progetto (ove I'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi [1]
europei)

(M | servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

@ Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

@ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione |, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalita di tutti i committenti.

@ Cfr. punti 11.1.1. e 11.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

®  Cfr. punto I1.1.1. dell'avviso o bando pertinente.




Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

Partita IVA, se applicabile:

Se non & applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

Indirizzo postale:

Persone di contatto (°):
Telefono:
PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

Informazioni generali: Risposta:
L'operatore economico & una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [1Si[]No
Solo se I'appalto & riservato (): I'operatore economico & un laboratorio protetto, un' | []Si[] No

"impresa sociale" (°) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual & la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilita o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilita o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

Se pertinente: I'operatore economico € iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte lll, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione & disponibile elettronicamente,
indicare:

c) Indicare i riferimenti in base ai quali & stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (1°):

[1Si[]No[] Non applicabile

b) (indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Lo, || | SR | T ]

®  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

™ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

®  Cfr. il punto I11.1.5 del bando di gara.

©  Un'"impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.



d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e) L'operatore economico potra fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente, indicare:

d)[1Si[]No

e)[]1Si[]No

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

Lo, || | R | R ]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, & in possesso di attestazione rilasciata da Societa Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

€ in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b) Se I'attestazione di qualificazione € disponibile elettronicamente, indicare:

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
I'attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[1Si[]No

[1Si[]1No

b) (indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

d)[]1Si[]No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ('")?

[1Si[]1No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un

consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e ¢), o di una societa di professionisti di
cui allarticolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

0| riferimenti e I'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
(M Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

4




Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali I'operatore economico intende [ 1]
presentare un'offerta:

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono piu legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresi data e luogo di nascita:

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:

E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacita di altri soggetti per | []Si[]No
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo:

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende | RPN ]
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: [ ]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte IlI,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’'operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualita e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui 'operatore economico disporra per I'esecuzione dell’'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI | SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

| (Tale sezione & da compilare solo se le infor! ioni sono esplici richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). |
Subappaltatore: Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a [1Si[INo
terzi?
In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare € | [................... T [, ]
la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: [ ]

Se I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovra compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte lll, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.




ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

PARTE II1: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale ('2)
Corruzione('?)
Frode();

Reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche ('°);

o o & 0N

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani('”)

CODICE

Riciclaggio di proventi di attivita criminose o finanziamento al terrorismo ('°);

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,

comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni | Risposta:
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

| soggetti di cui allart. 80, comma 3, del Codice sono stati | []Si[]No

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non piu di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 107?

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

Lo, | R | R || 10%)

In caso affermativo, indicare ('°):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

a) Data:[ ], durata[ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]

c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

(12 Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAl del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalita organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,

pag. 42).

(13 Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAl del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione cosi come definita nel diritto nazionale

dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
(14)  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(15 Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

(18 Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio dei proventi di attivita criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(17 Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAl (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(18)  Ripetere tante volte quanto necessario.
(19 Ripetere tante volte quanto necessario.




In caso di sentenze di condanna, I'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilitd nonostante

l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione? (autodisciplina o [1SI[1No
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto I'attenuante | []Si[]No
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena | []1Si[]No
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti

di cui all’'art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno? [1Si[]1No
- sisono impegnati formalmente a risarcire il danno? [1Si[]1No
4) per le ipotesi 1) e 2 I'operatore economico ha adottato misure di | []Si[]No

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta

penalmente sanzionata:

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali Risposta:
(Articolo 80, comma 4, del Codice):
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al [1Si[]1No
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove ¢ stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

Imposte/tasse Contributi previdenziali
In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato

E2) R 1 ) 1 EE ]
b) Di quale importo si tratta

)} PP 1 (o)} ETTURR, ]
c) Come é stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria 0 amministrativa: c1)[1Si[]No c1)[1Si[]No
— Tale decisione & definitiva e vincolante? - [1Si[INo - [ISi[1No
— Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. | -[.................. ] N T ]
— Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita e ] PP ]

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

2) In altro modo? Specificare: C2) [ ] C2) [rveiiiiiinne ]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottemperera ai suoi &) []1Si[]No d)[]Si[]No

20 |n conformita alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.




obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato I'impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [...... ]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [...... ]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali € disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(?'):

[T | || T ]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (??)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione piu precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale puo ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale” rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di Risposta:

interessi o illeciti professionali

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua | []Si[]No

conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (%) di cui

all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, I'operatore economico ha adottato misure

sufficienti a dimostrare la sua affidabilita nonostante I'esistenza di un

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina

o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? [1Si[1No

In caso affermativo, indicare:

1) L'operatore economico

- harisarcito interamente il danno?

- si eimpegnato formalmente a risarcire il danno? [1Si[]No

2) loperatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o [1Si[]1No

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o

reati ? [1Si[]1No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Loeernens | A | A | ]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
€ sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo:

- il curatore del fallimento € stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed e stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

[1SI[]No

[1SI[]No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti

@) Ripetere tante volte quanto necessario.
(22 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

2% Cosi come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,

della direttiva 2014/24/UE.




- la partecipazione alla procedura di affidamento & stata subordinata
ai sensi dell’'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta
c¢) concordato preventivo
d) & ammesso a concordato con continuita aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- & stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento & stata subordinata

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

[1Si[]1No
In caso affermativo indicare I'lmpresa ausiliaria

[1SI[]No
[1SI[1No
[1SI[1No

[1SI[]No

[1Si[1No

In caso affermativo indicare I'lmpresa ausiliaria

L'operatore economico si & reso colpevole di gravi illeciti [1Si[]No
professionali(**) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando [ ]
la tipologia di illecito:

In caso affermativo, I'operatore economico ha adottato misure di [1Si[]No
autodisciplina?

In caso affermativo, indicare:

1) L'operatore economico: .

- ha risarcito interamente il danno? [1Si[]1No
- si &impegnato formalmente a risarcire il danno? [1Si[]No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o [1Si[]1No

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

L'operatore economico € a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(®®) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalita
con cui e stato risolto il conflitto di interessi:

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[1Si[INo

@4 Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, I'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
25 Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.




L'operatore economico pud confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?

[1Si[INo

[1Si[INo

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione | Risposta:
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), I),

m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di | []Si[]No

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):

] (%)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. ¢ stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

2. ¢ iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dellANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e I'autorita o organismo di
emanazione:

- la violazione & stata rimossa ?

4. ¢ in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[1Si[INo

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

| AT || T | R ]

[1SI[]No

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ | | ]

[1Si[INo

[T | | T ]

[1Si[INo

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[T | | T ]

[1Si[]1No []Non é tenuto alla disciplina legge 68/1999

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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€ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorita giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera |) ?

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

Lo, T T ]

Nel caso in cui I'operatore non €& tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [.............. )| TR || T, ]
[1Si[]1No

[1Si[]1No

[1Si[1No

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,

indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ | | ]

[1SI[]No

L’'operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o0 negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[1S1[1No

11




AV
; B
géa ) ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione a. o sezioni da A a D della presente parte) I'operatore economico dichiara che:

OL: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI | CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che I'operatore economico puo limitarsi a compilare la sezione o della
parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [1Si[]No

A: IDONEITA (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione é da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dal’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneita Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale | T ]
tenuto nello Stato membro di stabilimento (?7)

. . Lo . (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente & disponibile preciso della documentazione):

elettronicamente, indicare:
| PP || )| T ]

2) Per gli appalti di servizi:
[1Si[]No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se

E richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
p pp I'operatore economico ne dispone: [ ...][]1Si[] No

una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento

; h
dell'operatore economico? (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente, [ AT || | ]
indicare:

@ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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AV
; B
géa ) ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

B: CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione & da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dal’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacita economica e finanziaria Risposta:
1a) |l fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il | esercizio: [ ...] valuta
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o esercizio: [ ...][...] valuta
nei documenti di gara ¢ il seguente: esercizio: [ ] fatturato: [...... 1[...] valuta
elo, (numero di esercizi, fatturato medio):
[..... | ]1[...] valuta
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara é il seguente ():
Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento

indicare: preciso della documentazione):

[T | | 1

2a) |l fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel | esercizio: [...... ] fatturato: [...... 1[...]Jvaluta
settore di attivita oggetto dell'appalto e specificato | esercizio: [...... ] fatturato: [...... 1[...]Jvaluta
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il | esercizio: [...... ] fatturato: [...... 1[...]Jvaluta
numero di esercizi richiesto & il seguente:

elo,

2b) Il fatturato annuo medio delloperatore economico nel | (numero di esercizi, fatturato medio):

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avvisoo | [ 1 (... ][...]valuta
bando pertinente o nei documenti di gara é il seguente '

(*®):
. . L . . (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
_Si_la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente, preciso della documentazione):
indicare:

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non | [...... ]
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attivita dell'operatore economico:

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (°°) specificati | (indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (*'), e
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi | valore)
dellart. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore | [......], [......] (*?)
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti: (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento

. ) o . . preciso della documentazione):
Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,

indicare: | PP )| PR || PP ]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi | 1[...] valuta

professionali € il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)

del Codice):

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: preciso della documentazione):

Loiorrrins L. Moo ]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o | ]
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, I'operatore economico dichiara che:

28 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
29 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
80 Ad esempio, rapporto tra attivita e passivita.

@Y Ad esempio, rapporto tra attivita e passivita.

(2 Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara &
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

C: CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione & da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dal’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacita tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(®®) I'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori piu importanti & disponibile per via
elettronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): [...]
Lavori: [...... ]

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

Durante il periodo di riferimento I'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(**):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):

Descrizione importi date destinatari

2) Puo disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (%),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualita:

Nel caso di appalti pubblici di lavori I'operatore economico
potra disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
I'esecuzione dei lavori:

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualita e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

4) Potra applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilita della catena di approvvigionamento durante
I'esecuzione dell'appalto:

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalita particolare:

L'operatore economico consentira I'esecuzione di
verifiche(%®) delle sue capacita di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualita?

[1Si[INo

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a piu di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e I'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacita |'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte

I, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica & eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui & stabilito il

fornitore o il prestatore dei servizi.

14




a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

E2) R
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 1 ]
pertinente o nei documenti di gara)
b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di B) [ooveeerennens ]
lavoro:
7) L'operatore economico potra applicare durante I'esecuzione | [................. ]

dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

9) Per I'esecuzione dell'appalto I'operatore economico disporra
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

10) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(®’) la seguente quota (espressa in

percentuale) dell'appalto:

11)  Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornira i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticita, come
richiesti;

se applicabile, 'operatore economico dichiara inoltre che
provvedera a fornire le richieste certificazioni di autenticita.

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare:

[1Si[1No

[1Si[]No

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ AT Moo, | ]

12) Pergli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico pud fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualita, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformita di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare:

[1Si[]No

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

AR Moo, Moo, ]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

@7
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte Il, sezione C.

Si noti che se I'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacita del subappaltatore per eseguire tale quota, & necessario
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara &
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Lo, || R | PR ]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualita e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei

documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualita e norme di gestione Risposta:
ambientale
L'operatore economico potra presentare certificati rilasciati da [1Si[]No

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualita, compresa |'accessibilita per le
persone con disabilita?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualita si dispone:

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

L'operatore economico potra presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ | EEPP || RSP ]
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f’ . Y ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
’ 2 Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
I'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da [, ]
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito

indicato :

L o . [1Si[1No ()
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se |'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso
disponibili elettronicamente (%), indicare per ciascun documento: della documentazione):

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti €/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore hanno la possibilita di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (*'), oppure

b) a decorrere al piu tardi dal 18 aprile 2018 (*?), I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore sono gia in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome delllamministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte |, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [......................... ]

@8 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

(39 Ripetere tante volte quanto necessario.

(40 Ripetere tante volte quanto necessario.

“H A condizione che I'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

“2 In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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La/Il sottoscritta/o , hata/o a il

ALLEGATO C

, in qualita

di legale rappresentante di

codice fiscale n. e partita .V.A. n.

con sede legale in

via/piazza

tel. fax e-mail

accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di indagine di mercato,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

alla procedura per I'affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza per il recupero

strutturale dei balconi e dei modiglioni lapidei pericolanti presso la sede dell’Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia Sezione di Catania Osservatorio Etneo.

o come Impresa individuale o come Consorzio, di cui vengono individuate le seguenti Imprese in qualita di

consorziate: (indicare: Ragione Sociale, sede, Codice fiscale e forma giuridica di ciascuna Impresa)

0 in associazione

con le seguenti Imprese: (indicare: Ragione Sociale, sede, Codice fiscale e forma giuridica di ciascuna

Impresa)

Impresa mandataria:




Imprese mandanti:

A tal fine, consapevole delle responsabilita penali previste dall'art. 76, dPR 28 dicembre 2000, n. 445 e

ss.mm.ii., per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

che I'lmpresa e iscritta: o alla C.C.I.A.A. di o

nel Registro della Commissione Provinciale per I’Artigianato di o all’ordine professionale

o altro albo o registro, di cui all’allegato XVI, d.lgs.

18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii che non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, d.Igs. 18

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

PRENDE ATTO

che i dati sopra riportati saranno trattati esclusivamente per le finalita connesse all’espletamento della

indagine di mercato, in conformita a quanto disposto dal d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla procedura di

selezione;

che un’eventuale rifiuto determinera I'impossibilita per I’Amministrazione di accogliere la presente istanza

provvedendo alla sua esclusione.

Data e luogo Timbro e Firma

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identita del sottoscrittore



